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 FAZE  DETERMINANTE  

PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR PENTRU 

OBIECTIVUL  REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA 

  1. Proces verbal cofrare si armare fundatii, faza premergatoare turnarii 

betonului 

  2. Proces verbal de verificarea armarea centurilor si a grinzilor peste parter-

faza premergatoare turnarii betonului in  grinzi,centuri  

  3. Proces verbal verificare sarpanta 
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PROGRAMUL      

PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII  

EXECUTIEI LUCRARILOR  

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 –  Lege privind calitatea constructiilor, 

a Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR nr. 

766/1997, a Regulamentului privind receptia lucarailor de constructii si instalatii 

aferente acestora aprobat prin HGR nr. 273/94, a Normativului privind receptia 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C 56-85, proiectantul lucrarii 

stabileste, pentru lucrarea“REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA  

“  a beneficiarului 

 COMUNA CREACA 

– urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleaza, se verifica sau se 

receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise: 

 

 

Nr.crt. Document Semnat.  

   1. Proces verbalsapatura  fundatii, faza premergatoare turnarii 

betonului in fundatii izolate 

E + I 

   1. Proces verbal cofrare si armare fundatii, proces verbal cofrare 

si armare stalpi,faza premergatoare turnarii betonului 

E + I+P 

   2. Proces verbal de verificarea armarea centurilor si a grinzilor 

peste parter-faza premergatoare turnarii betonului in  

grinzi,centuri si placa din beton armat 

E + I+P 

   3. Proces verbal de verificare montare grinzi din lemn de peste 

parter  

E + I+P 

   4. Proces verbal verificare sarpanta E + I 

 

Legenda: P–proiectant, E–executant, I-investitor G–geolog, E si I vor fi reprezentati de 

RTE, CQ si respectiv de diriginti de santier cu atestate tehnico-profesionale emise de 

MLPTL  valabile. 

 

PROIECTANT,         INVESTITOR,           EXECUTANT,    

 

 

SC. LH&ILT PROIECT SRL    COMUNA CREACA 
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Descrierea generala a lucrarilor 

 

 

2.1 Descrierea lucrarilor 

 

a. Amplasamentul 

 

Constructia studiata este amplasata in localitatea Lupoaia, judetul Salaj, situată la cca. 25 Km de 

reşedinţa de judeţ, municipiul Zalău. 

 

b. Topografia 

Terenul din amplasament este aproape plan  si are urmatoarele vecinatati: casa familiala –spre 

Nord, casa familiala –spre Sud, drum spre Vest, teren agricol –spre Est. 

 

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

 

Zona climatica – zăpada – Codul CR 1-1-3-2012 

Valoarea normata a încărcării cu zăpadă pe sol este sk = 1,5 kN/m2 

 

Zona climatica – vânt – Codul CR 1-1-4-2012 

Valoarea normata a vitezei vântului este de 30 m/s; Valoarea presiunii dinamice (având  IMR 

= 50 ani) a vântului, qb = 0,4 kPa. 

Adâncimea de îngheț – STAS 6054 – 77. Adâncimea de îngheț este de 90 cm – 100 cm. 

 

d. Geologia , seismicitatea 

 

a.  Zona seismica. Normativ P100/1- 2013 

Valoarea de vârf a accelerației terenului este ag = 0,10g pentru un indice de referință  

IMR = 225 ani cu o probabilitate de 20% de depășire în 50 de ani. 

Perioada de control Tc = 0,7 sec.; Clasa de importanta a construcțiilor este III (construcții 

obișnuite). 

Factorul de importanta  γ = 1,0 

 

         Conditii de fundare  - fundatii directe continui sub ziduri cu evazari in dreptul stalpilor din beton 

C 20/25, prevazuta cu doua centuri de tasare din beton armat C20/25, armata cu bare de otel-beton din 

PC52  6 Ø 12, legate cu etrieri Ø6 la 20 cm. Stratul de fundare recomandat conform studiului geotehnic 

este la o adancime minima  de -1,10 m fata de cota terenului natural.  

  

 

e. Prezentarea proiectului pe specialitati 

 

La faza de proiectare Pth documentatia cuprinde urmatoarele specialitati: 

 

-arhitectura 

-structura 

-instalatii 

 



 

f. Devieri si protejari de utilitati: 

 

 

Nu sunt necesare devieri sau protejari de utilitati. 

 

g. Surse de apa , energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si 

provizorii: 

Alimentarea cu apa : se va realiza de la putul forat propus, prin intermediul unei pompe submersibile 

complet echipata. Racordul de apa se va realiza din conducte de peid cu dn 32 mm. Conductele vor fi 

pozate ingropat pe pat de nisip sub adancimea minima de inghet specifica zonei.  

           Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul retelei de canalizare de incinta, 

deversarea realizandu-se la bazinul vidanjabil propus. Bazinul va fi o constructie subterana din beton si 

va fi prevazut cu hidroizolatii. Reteaua de incinta va fi realizata din conducte din pvc de tip kg cu 

diametrul de 160 mm, pozate ingropat in sant pe pat de nisip la adancimi de 0,80-1,00 m. 

 Asigurarea agentului termic : 

Avand in vedere faptul ca utilizarea cladirii se realizeaza pe perioade reduse de timp, incalzirea 

va fi realizata prin convectoare electrice montate pe perete, in toate incaperile imobilului. 

Convectoarele vor fi prevazute cu termostate incorporate. 

 

Alimentarea cu energie electrica :In cadrul investitiei imobilul va fi echipat cu instalatii electrice 

pentru iluminat si prize. 

Instalatiile electrice interioare pentru iluminat si prize vor fi realizate din conductori si cabluri 

de cupru cu rezistenta marita la propagarea flacarilor si emisii reduse de fum, pozate in tuburi de 

protectie ignifuge ingropate in tencuiala peretilor. 

Instalatia electrica de iluminat se va realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi LED, cu 

grade de protectie adecvate locului de montaj. In grupurile sanitare echipamentele si aparatele electrice 

vor avea grad de protectie minim IP44. 

Comanda corpurilor de iluminat s-a prevazut prin intrerupatoare montate la +1.50 m fata de 

pardoseala finita. 

Toate incaperile s-au prevazut cu prize 230 V montate perimetral la inaltimea de +0.40 / +2.00 

m fata de pardoseala finite. 

Alimentarea circuitelor de iluminat se realizeaza prin conductori cu sectiunea de 1.50 mmp, iar 

cele de prize prin conductori cu sectiunea de 2.50 mmp. 

Cladirea va fi prevazuta cu tablou electric general, echipat cu protectii diferentiale pentru 

circuitele de prize si protectii prin disjunctoare magnetotermice pentru circuitele de iluminat.  

Conform normativului I7/2011 cladirea s-a prevazut cu instalatii de iluminat de securitate. 

 

 

h. Caile de acces permanente, cai de comunicatii si alte asemenea  

 

     Constructia este situata  în localitatea Lupoaia intravilan, , accesul in incinta este asigurat din  

drumul comunal. 

 

 

 

2.2 MEMORII  TEHNICE PE SPECIALITATI 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEMORIU DE ARHITECTURA 

 

 Descrierea construcției existente 

     Amplasamentul clădirii studiate  este situat în satul Lupoaia nr. 145/A, jud. Salaj. Clădirea existenta 

are regimul de înălțime parter.  Structura de rezistenta a constructiei existente este din zidarie de 

caramida pe fundatii continue din beton simplu. Planșeul peste parter este alcatuit din grinzi de lemn. 

Acoperișul este de tip sarpanta din lemn.  

Clădirea expertizata prezinta numeroase degradări si avarii produse de vechimea mare a 

clădirii, de efectul agenților climatici, de lipsa masurilor de reparație si întreținere.  

Degradările si avariile sunt atât de ample si profunde încât elementele nestructurale lipsesc 

aproape in întregime.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constată următoarele: 



- Degradarea zidăriei pereților: cărămizi distruse prin umectare, cărămizi dislocate, 

fisuri in pereți; 

- Deplanarea pereților portanți datorita prăbușirii șarpantei si a planșeului peste parter, 

pereții si-au pierdut forma plana verticală; 

- Degradarea soclurilor: betonul corodat, fisuri inclinate; 

- Avarierea planșeului peste parter: grinzile din lemn sunt căzute in cea mai mare parte. 

Cele ramase sunt atacate de cari, de umiditate, au deformații; 

- Avarierea șarpantei. Ȋnvelitoare si o parte a elementelor structurale (căpriori, pane, 

popi) si nestructurale (șipci, streșini) ale șarpantei s-au prăbușit; 

- Degradarea si chiar lipsa tâmplăriei; 

- Degradarea pardoselilor; 

- Degradarea tencuielilor; 

- Igrasia pereților si soclurilor. 

 

 

 

 

 

 

    Modificări propuse 

Beneficiarul intenționează reabilitarea clădirii existente si refuncționalizarea  ei ca scoală 

generala.   

In conformitate cu recomandarile din expertiza tehnica nr. 440 din 2017 se propune dezafectarea totala 

a peretilor ramasi si reconstruirea cladirii . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cladirea existenta a fost prevazut cu urmatoarele functiuni: 

 

 

 PARTER 

Nr. 

crt. 

Destinatia  Suprafata 

utila 

Pardoseala 

1 

 

Sala de clasa  43.81mp ciment raiat 



 

2 

 

Hol 21.42mp ciment raiat 

3 

 

Birou 12.87mp gresie 

4 

 

Sala de clasa 67.94mp gresie 

5 

 

Hol 9.23mp gresie 

6 

 

Coridor 5.04mp gresie 

Total 

 

160.34mp 

 

 

Indicii constructivi  situatie existenta: 

- aria construita parter :     (Acp)=191.03mp 

- aria desfasurata totala :     (Adt)=191.03 mp 

       Procentul de ocupare a terenului= 13%;    

       Coeficientul de ocupare a terenului= 0.13 

      Suprafata platforma betonata si acces auto   S=492mp 

    

 

 

In cladirea propusa sunt prevazute urmatoarele functiuni: 

 

Nr. 

crt. 

Destinatia  Suprafata 

utila 

Pardoseala 

1 

 

 

Hol 10.52mp gresie 

2 Sala de clasa 67.94mp parchet 



 

3 

 

Birou 12.59mp gresie 

4 

 

Hol 19.23mp gresie 

5 

 

Grup sanitar F. 6.30mp gresie 

6 

 

Grup sanitar B. 5.94mp gresie 

 

7 

Sala de clasa 43.81mp parchet 

Total 

 

166.33mp 

 

Indicii constructivi  situatie propusa: 

- aria construita parter :     (Acp)=203.39mp 

- aria desfasurata totala :     (Adt)=203.39 mp 

       Procentul de ocupare a terenului= 136%;    

       Coeficientul de ocupare a terenului= 0.136 

      Suprafata platforma pavata   S=300mp 

 

     

 

 

Caracteristici constructive situatie propusa 
   

Constructia proiectata – partrer – va avea o structura de rezistenta alcatuita din: 

Fundatii izolate rigide si elastice  legate intre ele cu grinzi de fundare 

Suprastructura  din cadre din beton armat dispuse pe doua directii ortogonale, cadrele formate din 

grinzi si stalpi din beton armat 

Planseu  peste parter din grinzi din lemn . 

Sarpanta din lemn ecarisat de esenta moale cu rezemarea pe pe grinzile din beton armat  

perimetrale si cele transversale . 

Invelitoarea din tigla profilata din argila arsa 

Conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladire  vor fi prevazute cu racorduri elastice etanse la 

traversarea zidurilor sau fundatiilor.  

 

 

Finisaje 
 



Finisaje exterioare:  

- tencuiala minerala de culoare crem 

- tâmplăria  din profile PVC cu geam termopan . 

- învelitoarea tigla profilata. 

- jgheaburile şi burlanele sunt din tablă de culoarea invelitorii. 

-  treptele exterioare placate cu granito-gresie antiderapanta. 

 

Finisaje interioeare 

-zugraveli lavabile la pereti si tavane 

-placaje de faianta la grupurile sanitare 

-pardoseli din parchet trafic intens in salile de clasa 

 

Tamplaria interioara 

-usile interioare din PVC. 

 

 

 

 

ASPECTE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR  

Cladirea este considerata in gradul IV de rezistenta la foc, determinata de rezistenta la 

actiunea focului a elementelor de constructie. In funcţie de destinatie, caracteristicile de ardere ale 

materialelor si densitatea sarcinii termice, clădirea se încadrează într-o clădire  cu risc mic de 

incendiu,  potrivit prevederilor Normativului P118. 

 

 

 

             arh. Baiceanu Calina Hendea 

 

 

 

 

 

 

MEMORIU ORGANIZAREA DE SANTIER 

 

1. Date generale 

 

Pentru realizarea obiectivului pe langa lucrarile de baza se vor executa urmatoerele lucarari de 

organizare a activitatii de constructii: 

           -In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va monta pe amplasament constructii provizorii 

pentru a servi ca birou pentru documentele santierului, vestiar  pentru lucratori,  

o magazie pentru depozitarea materialelor marunte, a ascilor pentru ciment si var, sia sculelor. 

-De asemenea se va executa pe baza unui proiect de specialitate, racord provizoriu la reteaua de energie 

electrica din zona. 

-Amplasarea unor toalete ecologice. 

-Realizarea unei platforme din balast compactat pentru depozitarea agregatelor utilizate pentru 

prepararea mortarelor si betoanelor. 

-Apa tehnologica utilizata pentru prepararea mortarelor si betoanelor se va asigura cu ajutorul a 3 

rezervoare metalice de 2mc alimentate periodic de la reateaua de apa a localitatii. 

-Realizarea unor rigole deschise pentru colectarea si indepartarea apelor de pe platforma. 

 



           

2. Masuri pentru protectia mediului 

 

-deseurile de material lemnos si rumegusul  se vor colecta intr-un container si se vor  preda la unitatile 

specializate in reciclare . 

Capetele de bare din otel se vor colecta intr-un container si se vor transporta la o firma specializata 

pentru valorificare. 

Resturile de mortare si betoane praspete se colecteaza si se utilizeaza in umpluturi. 

In cazul in care pe zona se constata ca exista zone cu potential arheologic evident intamplator ca 

urmare a actiunilor umane, lucrarile de constructii se vor respecta prevederile legislatiei privind 

protectia patrimoniului arheologic- O.G. 43/200 republicata M.O. 352/2003. 

 

   4.ASPECTE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR  

Cladirea este considerata in gradul IV de rezistenta la foc, determinata de rezistenta la actiunea focului 

a elementelor de constructie. Activitatile desfasurate in cadrul cladirii , clasifica cladirea in categoria C 

de pericol de incendiu, potrivit prevederilor Normativului P118. 

 

 

          Ing. Seres Matolcsy Balazs     

 

 

 

 

 

  MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA 

 

     A.  AMPLASAMENT, SEISMICITATE, CONDITII GEOTEHNICE 

        Constructia propusa va fi amplasata in localitatea Lupoaia, judetul Salaj, intravilan. 

        Conform STAS 11100/1-93 terenul studiat se afla in macrozona de intensitate seismica de gradul 

6 .  In conformitate cu prevederile Normativului P100-1-2013 amplasamentul este caracterizata prin 

acceleratia de proiectare ag=0.08g si periada de colt Tc=0.7s. 

         Conditii de fundare  - fundatii directe izolate rigide si elastice din beton C 16/20, legate intre ele 

cu grinzi de fundare din beton armat de 35x65cm , beton C 16/20 armate cu bare din otel PC52.  Stratul 

de fundare recomandat conform studiului geotehnic elaborat de ing. Berecki Ioan este la o adancime 

minima  de -1,10 m fata de cota terenului natural.  

       In conformitate cu prevederile HG 766/97, anexa 3, aceasta constructie se incadreaza in categoria 

de importanta «  C « – Clasa III fiind clasa de importanta , in conformitate cu prederile Normativului 

P100-1-2013. 

 

B. STRUCTURA DE REZISTENTA 

        Constructia proiectata – partrer – va avea o structura de rezistenta alcatuita  din :  



Infrastructura: din fundatii izolate rigide si elastice legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat, 

beton C16/20 armate cu bare din otel PC52; 

 Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre din beton armat dispuse ortogonal pe cele doua 

directii principale/ortogonale ale acesteia, fiind capabile sa preia solicitarile produse de incarcarile 

seismice si gravitationale in conditiile impuse de normele in vigoare si  codul P100-1/2013, normativul 

NP 007-97, etc.  

Cadrele  vor fi alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat dupa cum urmeaza: 

Stalpii au sectiunea transversala de forma patrata cu dimensiunile 30x30 cm , realizate din beton 

C20/25 si armate cu bare longitudinale si transversale(etrieri) din otel PC52 ; 

  Grinzile au sectiunea transversala de forma dreptunhiulara cu dimensiunile  25x60 cm realizate din 

beton C20/25 si armate cu bare longitudinale si transversale(etrieri) din otel PC52  , dimensiunile 

stalpilor si a grinzilor  fiind determinata de deschideri, de suprafetele de planseu aferente, de preluarea 

corespunzatoare a eforturilor in gruparea speciala de incarcari (accidentale - suprapunerea incarcarilor 

gravitationale si seismice), precum si de asigurarea rigiditatii de ansamblu a structurii.  

PPeretii perimetrali si cei interiori de umplutura  vor fi realizate din caramida din argila arsa cu 

grosimea de 30cm in exterior si 25cm in interior, iar peretii de compartimentare de 15cm vor fi 

realizate din BCA sau din caramida din argila arsa. 

Planseul peste parter va fi alcatuita din grinzi din lemn de 15x15cm , montate paralel cu latura mai 

lunga a cladirii la o distanta de 70cm intre ele,  rezemarea grinzilor din lemn se va face pe grinzile 

transversale din beton armat prin rezemare directa si prin fixare cu suruburi din otel. 

Planseul din lemn se va placa cu gipscarton rezistent la foc spre inteior iar la partea dinspre exterior 

peste podina din scandura se va turna o sapa din beton slab armat. Spatiul liber dintre grinzile din lemn 

va fi umplut cu vata minerala rezistent la foc. 

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase cu descarcare pe conturul cladirii si grinzile 

portante interioare, elementele acesteia avand urmatoarele dimensiuni : 

capriori din lemn ecarisat de 8x15 cm ; 

cosoroabe din lemn ecarisat de  15x15 cm ; 

pane din lemn ecarisat de 15x15 cm ; 

 clesti din lemn ecarisat 2x5x15cm. 

Invelitoarea va fi din tigla profilata din argila arsa de culoare rosu caramiziu.Scurgerea apelor pluviale 

este asigurata de jgheaburi si burlane din profile din plastic.  

Cladirea va fi  protejata la exterior, de trotuare de protectie cu latimea de 50 cm continuu  pe contur, 

realizate din placi prefabricate din beton  asezate pe un strat de pietris 10 cm prevazute cu panta de 3 % 

spre exterior. 



         Conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladire  vor fi prevazute cu racorduri elastice 

etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor.  

 

C. NORMATIVE DE REFERINTA : care se vor respecta la realizarea lucrarii 

Cod de proiectare seismica-prevederi de proiectare pentru cladiri,indicativ  P100/1-2006 

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii 

Legea nr. 50/91 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Lege privind regimul 

autorizarii constructiilor 

HGR 766/97 – Anexa 1 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Anexa 

2 – Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii – Anexa 3 – Regulament privind 

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – Anexa 4 – Regulament privind urmarirea 

comportarii in exploatare, interventiile in timp si postulizarea constructiilor . 

 Anexa 5 – Regulament privind agrementul ethnic pentru produse, procedee si echipamente noi in 

constructii. 

HGR 273/94 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 

Norme privind intocmirea cartii tehnice a constructiei, intocmirea, pastrarea si completarea jurnalului 

evenimentelor. 

C 56-85 – Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile 

si industriale. 

HGR 766/97 – Anexa 1 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Anexa 

2 – Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii – Anexa 3 – Regulamentprivind 

stabilirea  

NP112-04 – Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la lucrari de constructii. 

P 118 – 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ; 

C 17/82 – Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli 

CR6-2006 Normativ privind calculul , alcatuirea si executarea structurilor din zidarie 

NE012 – 99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat 

STANDARDE DE REFERINTA : prescriptii care au stat la baza dimensionarii elementelor structurii 

SR EN 1991 Actiuni in constructii.  

SR EN 1991-1-1,Actiuni generale.Densitati,greutatea proprie si incarcarile utile pentru constructii 

STAS 10101/1 – 78 Greutati tehnice si incarcari permanente 

SR EN 1991-1-3,Actiuni generale.Actiuni din zapada 

SR EN 1991-1-4,Actiuni generale.Actiuni din vant  

SR EN 1992-1 Proiectarea structurilor din beton 



STAS 3300/2 – 85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe 

STAS 9824/1-87 – Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si 

agrozootehnice. 

STAS 9602-90 – Beton de referinta. Prescriptii pentru confectionari si incercari. 

STAS 1667-76 – Agregate naturale grele pentru betoane si mortare  cu lianti minerali. 

STAS 438/1-89 – Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si 

conditii de calitate. 

 

D.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI MASURI P.S.I. 

In timpul executiei se vor respecta prevederile : 

“Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii “ aprobat de MLPAT cu ordinul 

9/N/1993. 

Norme specifice de protectie a muncii, aprobate de MLPAT, cu ordinele nr. 73/N si 74/N-1996 ; 

I.M. 006-1996 pentru lucrarile de zidarie si finisaje ; 

I.M. 007-1996 pentru lucrarile de cofraje, beton armar, etc. 

 

 

E. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE 

Pentru obtinerea unei lucrari de calitate corespunzatoare este necesar ca investitorul, executantul si 

utilizatorul sa respecte urmatoarele cerinte ; 

- sa solutioneze impreuna cu proiectantul problemele aparute pe parcursul lucrarii, precum si 

neconcordantele constatate in proiect ; 

sa respecte proiectul precum si realizarea nivelului de calitate prin utilizarea produselor si procedeelor 

prevazute in proiect ; 

toate materialele puse in opera se vor procura numai pe baza buletinelor de calitate emise de 

producator ; fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat sa fie consemnate in 

procese verbale de lucrari ascunse ; nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de 

incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta ;executia lucrarilor se va face cu o firma 

specializata in lucrari de constructii . Toate aceste cerinte reprezinta exigentele minime cerute prin 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, care impreuna cu regulamentele anexe constituie 

« sistemul calitatii in constructii », in vigoare la ora actuala . 

 

   Ing.Seres Matolcsy Balazs 

                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAIET DE SARCINI  CONSTRUCTII 

 

Caiet de sarcini – arhitectură 

  
Indicaţiile cuprinse în această documentaţie se referă la condiţii tehnice care trebuiesc 

luate în considerare la execuţia principalelor lucrări de finisaje prevăzute pentru  
 Este recomandabil ca pe întreaga perioadă de execuţie, lucrările să se execute sub 

asistenţa tehnică a proiectantului. 
 Caietul de sarcini şi soluţiile de proiectare vor putea fi completate în funcţie de 

elementele noi, apărute în timpul execuţiei lucrărilor.De asemeni este recomandabil ca 
proiectantul să colaboreze la alegerea materialelor celor  mai potrivite, pentru asigurarea unei 
calităţi deosebite a lucrărilor. 

S-a insistat pe descrierea unor aplicaţii, tehnologii, aceasta neexcluzînd respectarea 
tuturor STAS-urilor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare referitoare la operaţiile 
descrise. 

 Controlul calităţii lucrărilor 
 Verificarea calităţii materialelor componente şi betoanelor se face în conformitate cu 

prevederile din NEO 12-99. Pentru lucrările din beton şi beton armat pe diferite faze de 
execuţie care devin lucrări ascunse, verificarea calităţii trebuie consemnată în ‘’Registrul de 
procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse‘’. 
Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal 
referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o fază ascunsă. 
Controlul calităţii lucrărilor se face în conformitate cu prevederile din NEO12-99. 
 La întocmirea cărţii construcţiei se va ţine cont de prevederile ‘’Normativ C 167-77, 
normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a” Cărţii tehnice a 
construcţiei’’. 
 La următoarele faze verificările se fac în prezenţa proiectantului: 
 - după executarea săpăturii generale pentru atestarea terenului de fundare; 
 -   înainte de turnarea betonului în fundaţii; 

   -  după execuţia infrastructurii; 
   -  înainte de turnarea betonului la planşeele fiecărui nivel; 
   -  după execuţia suprastructurii. 
Executarea lucrărilor pe timp friguros 
Lucrările se vor executa pe timp friguros în condiţiile prevăzute în actele normative în 

vigoare printre care: 
-    Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat – indicativ NEO12-99 
-   Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente C16-84 (BCnr.6/85); 
 - Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton C28-83. 

 Printre măsurile speciale care trebuie avute în vedere se menţionează: 
 -  se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de îngheţ 
de elementele pe care se reazemă. Se vor folosi în acest scop apa caldă, abur. 
, luându-se măsuri corespunzătoare de conservare a clădirii; 

  - betoanele şi mortarele se vor încălzi la o temperatură de maxim 40 
  - se vor termoizola cofrajele;-înainte de turnarea betoanelor se verifică dacă s-au 

îndepărtat resturile de zăpadă; 

http://danmihalache.wordpress.com/autorizatia-de-construire/legea-10-calitatea-in-constructii/
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  - se ţine evidenţa zilnică a lucrărilor cu menţionarea temperaturilor exterioare; 
-lucrările de turnare beton în structură (stâlpi, grinzi, plăci, pereăi) se sistează când 
temperatura scade sub +5ºC; 

   - sudarea barelor la temperaturi între -5ºC şi +5ºC se va face cu împachetarea barelor 
cu vată minerală; 

 -la temperaturi între -5ºC şi -15ºC este necesară preîncălzirea cu flacără oxiacetilenică. 
 Urmărirea tasărilor prin metode topografice 
Urmărirea tasărilor prin metode topografice se efectuează pe baza unui program 

încadrat în proiectul de urmărire care este comandat de către beneficiar. 
Terenul de amplasament impune conform C61-74 şi STAS 2745/90 măsurarea 

eventualelor tasări, atât pe timpul execuţiei cât şi în exploatare.Pentru determinarea tasărilor 
reale ale clădirii se vor încastra la cota 20-30 cm. (deasupra nivelului trotuarului) mărci de 
tasare conform STAS 10493/76 şi C61-74, fig.1.Reperele de referinţă (repere fixe) – utilizate 
la măsurarea deplasărilor verticale ale clădirilor cu metodele topografice – vor fi de adâncime. 
Reperele se amplasează respectând prevederile din STAS 2745/90 pct. 3.Citirea ‘’0’’ se 
efectuează înainte de executarea structurii la parter, iar pe tot timpul execuţiei se vor 
programa măsurători astfel încât să coincidă, pe cât posibil, cu terminarea unei etape de lucru 
(un nivel).Citirile se înregistrează în carnetul de nivelment şi se transmit proiectantului după 
fiecare citire efectuată.Proiectantul împreună cu unitatea care a întreprins măsurătorile 
întocmeşte un raport tehnic ce se include în cartea tehnică a construcţiei. 

Măsuri de protecţia muncii 
Constructorul va respecta normele generale pentru protecţa muncii publicate în Buletinul 

Construcţilor 5 – 8 / 1993.La executarea lucrărilor se respectă toate măsurile de protecţie a 
muncii prevăzute de legislaţia în vigoare.Lucrările se execută pe baza proiectului de 
organizare şi a fişelor tehnologice elaborate, în care sunt detaliate toate măsurile de protecţia 
muncii. Se verifică însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul.Dintre măsurile ce 
trebuie avute în vedere se precizează următoarele: 

- echipelor de muncitori li se va face în prealabil un instuctaj de protecţia muncii şi vor fi 
verificaţi medical periodic. 

- în jurul locului de lucru se va realiza o zonă îngrădită şi avertizoare din tablă. 
-zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri şi inscripţii 

 - toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele trebuie verificate în conformitate cu 
normele în vigoare- căile de rulare a macaralelor trebuie autorizate de I.S.C.I.R;- dispozitivele 
de ridicare trebuie verificate periodic; 

- se atrage atenţia asupra măsurilor care trebuie să prevină accidentele de manipulare a 
elementelor prefabricate, care prezintă fisuri sau segregări în zona urechilor. 

- se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga în timp ce tensiunea cârligului 
e slăbită.- montarea cofrajelor şi armăturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm 
lăţime. Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade. 

- pe vânt puternic, ceaţă deasă, nu se vor executa lucrări la exterioare, acoperiş.- lucrul 
la faţadă se va efectua numai la temperaturi peste 0ºC 

.- la acoperiş – muncitorii vor fi legaţi cu centuri de siguranţă. 
- muncitorilor li se va face şi un instructajP.S. 
Prevederi speciale 
Se atrage atenţia asupra următoarelor categorii de lucrări a căror executare incorectă 

poate compromite rezistenţa şi stabilitatea construcţiei: 
-trasarea axelor la infrastructură şi la suprastructură-executarea grinzilor de fundaţii; 
-executarea structurii (grinzi, stâlpi, pereţi); 
-respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre şi calitatea armăturilor; 
-încadrarea în abaterile admise în ceea ce priveşte dezaxările, abaterile pe verticală; 
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-întocmirea în timp util a programului privind măsurarea tasărilor, executarea reperelor 
de adâncime şi a citirilor ‘’0’’. 

COMPARTIMENTĂRI, ÎNCHIDERI 

La interior compartimentările se vor realiza din: 
- zidărie de cărămidă cu goluri verticale tip G.V.P., format 290×140x88 mm. în ziduri 

având grosimea de 30 cm.; 
- zidărie din blocuri B.C.A. format 300×600x150 mm. în ziduri având grosimea de 15 cm. 
- pereţi uşori cu schelet simplu sau dublu şi plăci din ipsos carton având grosimea de 20 

cm. 
- pereţi uşori cu schelet simplu sau dublu şi plăci din ipsos carton având grosimea de 10 

cm. 
 Închiderile exterioare se vor realiza din: 
- zidărie de cărămidă cu goluri verticale tip G.V.P., format 290×140x88 mm. în ziduri 

având grosimea de 45 cm.; 
- zidărie din cărămidă presată plină format 240×115x63 mm. în ziduri de 12,5 cm. 

(protecţia hidroizolaţiei şi soclul din cărămidă aparentă pe înălţimea demisolului); 
- zidărie din blocuri B.C.A. format 300×600x150 mm. în ziduri având grosimea de 30 cm. 

(închiderile verticale exterioare la nivelul mansardei); 
Pereţii structurali din zidărie se vor executa cu: 
- zidărie de cărămidă cu goluri verticale tip G.V.P., format 290×140x88 mm. în ziduri 

având grosimea de 45 cm. – (STAS 5185/2-86) marca C125 calitatea I; 
- cărămizi pline (STAS 457-86) având dimensiunile, marca şi calitatea cărămizilor 

obligatoriu conform proiectului – marca C125 calitatea I (pentru coşurile de fum); 
La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile “Instrucţiunilor tehnice 

privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială”, Indicativ C.17/1982.De 
asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca şi calitatea cărămizilor şi marca mortarului 
de zidărie să fie conform celor indicate în proiect. 

Condiţiile de calitate şi verificarea calităţii lucrărilor de zidărie de cărămidă sunt cele 
arătate în STAS 10109/1 – 1982 şi în “Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente” Indicativ C.56/1985. 

La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile din “Norme republicane de 
protecţie a muncii” aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu Ordinele nr. 
34/1975 şi 60/1975 inclusiv modificările aprobate cu Ordinele 110/1977 şi 39/1977. Vor fi de 
asemenea avute în vedere Normele generale P.S.I. la proiectarea şi realizarea construcţiilor 
aprobate prin D. 290/16.08.1977. 

Executarea lucrărilor de zidărie 
Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85 şi STAS 

10109/1-82. Toate materialele care intră în compoziţia unei structuri din zidărie nu pot fi puse 
în operă decît: 

- după verificarea certificatelor de calitate care să ateste că sunt cele corespunzătoare 
normelor respective; 

- după ce s-au executat la locul de punere în operă încercările prevăzute în prescripţiile 
tehnice respective;- după verificarea fişei de transport a betonului şi mortarului din datele 
căruia să rezulte că betonul şi mortarul sunt corespunzătoare calităţilor prevăzute în proiect şi 
în prescripţiile tehnice. 

- mortar (STAS 1030-85 şi instrucţiuni tehnice C17-82) având marca conform proiectului 
– M100Z la coşurile de fum şi M25Z la celelalte (fără var), iar marca minimă a cimentului 
pentru mortarul utilizat la coşurile de fum P300 sau M400. 

Consistenţa mortarului, determinată cu conul etalon pentru zidăria din cărămizi şi blocuri 
cu goluri verticale de 7-8 cm.Cărămizile, înainte de punerea lor în lucru, se vor uda bine cu 
apă.Pe timp de arşiţă udarea trebuie făcută mai abundent. 
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Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile 
prevăzute în tabelul 8,5.Rosturile orizontale şi verticale se umplu cu mortar pe toată grosimea 
zidăriei, mai puţin de 10-15 mm la faţa zidăriei care urmează a se tencui, pentru a se asigura 
o bună aderenţă a tencuielii.Întreruperea execuţiei zidăriei se face numai în trepte. 

Armătura-carcasă în stîlpişori se va monta înainte de executarea zidăriei.Pe măsura 
executării zidăriei, în rosturile orizontale ale acesteia se aşează barele orizontale de legătură 
cu stîlpişorii, înglobîndu-le în mortar marca M50, obţinut când este cazul prin îmbogăţirea 
locală a mortarului ciment.Rosturile zidăriei din dreptul stâlpişorilor se lasă neumplute cu 
mortar pe o adâncime de cca 20mm pentru realizarea unei legături cât mai bune cu betonul 
din stâlpişori.Turnarea betonului în stâlpişori se face în straturi cu înălţimea de cca 1,00 m., 
după udarea prealabilă a zidăriei şi a cofrajului.Îndesarea betonului se face cu vergele, se 
interzice folosirea în acest scop a vibratorului sau baterea cofrajelor. 

Ghermelele necesare se vor zidi de o parte şi de alta a golurilor după ce vor fi imprimate 
cu carbolineum sau cufundate de 2-3 ori într-o baie de bitum fierbinte. 
Abateri admisibile STAS 10109/1-82 

Un caz special îl constituie zidăria din cărămidă presată plină format 240×115x63 mm. 
în ziduri de 12,5 cm. (protecţia hidroizolaţiei şi soclul din cărămidă aparentă pe înălţimea 
demisolului). În această zonă, elevaţia fundaţiei este hidroizolată vertical până la cotele 
trotuarelor, iar suprafaţa rămasă deasupra (până la cota -0,15 m.) va fi pregătită ca pentru 
lucrările de placaje din cărămidă executate la faţade: se va executa un ancoraj pentru plasa 
sudată de care urmează a fi prinsă zidăria din cărămidă plină pentru a-i asigura aderenţa în 
timp la stratul suport.  

Reguli şi metode de verificare a calităţii zidăriei 
Se vor efectua verificări atât în timpul execuţiei cît şi după terminarea lor privind 

corespondenţa lucrărilor cu documentaţia tehnică care a stat la baza execuţiei lucrării, 
precum şi calitatea lucrărilor executate. 

Verificarea dimensiunilor şi a calităţii materialelor se face conform condiţiilor din 
standarde /prevederi legale în vigoare, pentru fiecare material utilizat.Cărămizile, cimentul 
(mortarul) sunt cele prevăzute în documentaţia tehnică; trebuie însoţite de certificate de 
calitate. În caz contrar, ele nu sunt puse în operă decât după verificarea calităţii prin încercări 
de laborator.Verificarea calităţii procentuale de fracţiuni de cărămidă se face prin examinarea 
vizuală în timpul execuţiei astfel ca procentul de fracţiuni de cărămidă să nu depăşească 15% 
din numărul de cărămizi pe ansamblu lucrării.Verificarea grosimii pereţilor netencuiţi se face 
luîndu-se media a trei măsurători, cu precizie de 1mm., efectuate între două dreptare aşezate 
pe feţele pereţilor. 

Dacă la examinarea vizuală se observă neuniformităţi mari între grosimea diferitelor 
rosturi, se va proceda şi la verificarea grosimii fiecăruia.Verificarea se face cu o riglă sau 
ruletă metalică cu gradaţie milimetrică.Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare 
vizuală.Verificarea tasării corecte a zidăriei şi a legăturilor la colţuri, ramificaţii şi încrucişări de 
pereţi se face în cursul execuţiei, prin examinarea vizuală înainte de aplicarea tencuielii 
consemnîndu-se rezultatele verificării în documentele de şantier.Verificarea orizontalităţii 
suprafeţelor superioare ale rândurilor de cărămizi sau blocuri se face cu ajutorul nivelei şi a 
dreptarului.Verificarea planeităţii suprafeţelor şi a rectilinităţii muchiilor se face prin aplicarea 
pe suprafaţa peretelui sau în lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime şi prin 
măsurarea unghiului dintre acest dreptar şi suprafaţa peretelui sau muchiei cu o precizie de 
1mm.Verificarea verticalităţii suprafeţelor şi muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate în 
mm. cu o lungime de 2,0 m. şi a firului cu plumb corespunzătoare înălţimii nivelului. 
Verificarea dimensiunilor încăperilor, a construcţiei în ansamblu şi a mărimii golurilor pentru 
uşi, ferestre etc se face prin măsurători directe efectuate cu metrul sau ruleta. 
 Verificările: 

- Coaxialităţii stâlpişorilor şi pereţilor; 



- Legăturii pereţilor prin intermediul planşeelor, centurilor; 
- Legăturii dintre pereţii de umplutură şi elementele de rezistenţă; 
- Lucrări de izolaţii legate de executarea de zidărie se vor face după caz vizual sau prin 

măsurători directe, în timpul execuţiei lucrărilor, rezultatele consemnându-se în documentele 
de şantier. 

 
Normativele privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi: 
P.2/1985 -”Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor de zidărie” 
STAS 10109/1-1982 -”Lucrări de zidărie, calcul şi alcătuirea elementelor” 
C.17/1982 -”Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi 

tencuială” 
STAS 5185/2-1986 -”Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri orizontale” 
STAS 6793/1986 -”Coşuri şi canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. 

Prescripţii generale” 
Ordin M.C.Ind. nr. 1233/D/80 -”Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii 

– montaj” 
D.290/1977 -”Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi 

realizarea construcţiilor” 
C.56/1985 -”Norme pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente” 
C.14/1982 -’’Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la 

lucrările de zidărie’’. 
C.16/1984 -”Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente” 
P.104/94 -”Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi realizarea pereţilor şi acoperişurilor 

din elemente de beton celular autoclavizat” 
STAS 1030/1985 -‘’Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială’’. 
 Executarea lucrărilor în piatră 
Zidăria din piatră 
Zidărie de piatră de talie, alcătuită din blocuri de formă regulată, (paralelipipedice sau 

cubice) având diferite grade de prelucrare, după prevederile proiectului (epure, detalii şi 
profile) şi destinaţia construcţiei la care se foloseşte.După numărul feţelor finisate, pietrele 
sunt prelucrate pe patru (feţele laterale), cinci (feţele laterale plus faţa văzută) sau şase feţe, 
având muchiile vii şi întregi, lipsite de orice crăpături. Pe feţele laterale pietrele sunt lucrate cu 
dalta cu vârf (şpiţul) şi cu ciocanul dinţat (buciarda groasă), iar faţa văzută poate fi lucrată din 
gros, în bosaje, şpiţuită, buciardată cu buciarda groasă sau fină, sau cu dalta şi apoi şlefuită, 
lustruită etc.Raportul dintre lungime şi înălţime (una va fi cel puţin de 700 mm.) se ia în raport 
cu rezistenţa rocii şi nu trebuie să depăşească următoarele limite: 5 pentru granit, 4 pentru 
marmură şi 2 pentru gresii şi calcare tari.În general, volumul variabil al acestor pietre ( deci şi 
greutatea lor) este prea mare pentru a putea fi manipulate de un singur om, aşa că aşezarea 
lor în lucrare se face, de obicei, mecanic. 

Montarea scărilor 
Montarea treptelor exterioare masive se poate face direct pe pământ fără cofraj, pe o 

fundaţie de beton slab armat, pe o zidărie de cărămidă sau de piatră brută. În acest caz, 
trebuie avut în vedere la executarea fundaţiei eventualele tasări. Suprafaţa tălpii se nivelează 
astfel încât stratul de mortar de dedesubt să aibă în medie o grosime de cca 20 mm. 
La montare, după trasarea şi verificarea nivelurilor, se aşează atent, la cotă, prima treaptă, se 
aşează apoi ultima treaptă de sus la nivelul pardoselii superioare şi prin tăieturi, se 
marchează pe o şipcă locurile unde vârfurile ciubucelor ating muchiile din faţă ale treptelor. 
Se fixează apoi şipca pe cele două trepte şi se începe montarea de jos în sus. 
Când ciubucele nu ajung la semn pe orizontală, se ciopleşte partea din spate a treptei, iar 



dacă ciubucul se găseşte mai sus de semn, se cioplesc falţurile, până când treptele ajung la 
locul lor.La această ajustare trebuie avută însă atenţie să se păstreze orizontalitatea, lăţimea 
şi înălţimea treptei. Treptele exterioare care se execută din plăci, au grosimea plăcii variabilă 
de la 60 la 100 mm.Treptele scărilor interioare se execută, aproape în exclusivitate, din plăci, 
fie pe scări din trepte de beton armat, fie pe planşee de beton armat în pantă, cu turnare 
ulterioară de beton în golul dintre contratreaptă şi partea din spate a treptei.Grosimea plăcii 
treptei este de minimum 30 mm. Ciubucul treptei este, de obicei, de 20 -30 mm şi poate fi 
executat simplu, profilat, sau cu o fâşie în adaos de cca 80 -100 mm. lăţime. 

Execuţia montajului treptelor decurge în felul următor 
:- se face verificarea trasajului, a nivelurilor şi a pornirii primei trepte, după care treapta 

se aşează provizoriu; 
- se întinde sfoara de la ciubucul primei trepte cu înclinarea rampei, sau se desenează 

pe vang, în mărime naturală, profilul treptelor, sau se folosesc şabloanele pregătite dinainte, 
care se aşează pe margini şi se fixează cu capetele pe podestele de sus şi de jos ale 
acesteia; 

- se aşează prima treaptă, se potrivesc şi se rafilează pe uscat muchiile – dacă este 
necesar – şi apoi se fixează contratreapta cu ajutorul tapelor de ipsos, a scoabelor şi a 
penelor de distanţare din lemn; 

- se toarnă mortar între spatele contratreptei şi treapta de beton sau, în cazul planşeului 
de beton armat înclinat, se toarnă beton până la nivelul orizontal al muchiei superioare a 
contratreptei; 

- se spală şi se udă partea din spate a treptei şi treapta de beton, se întinde mortarul de 
ciment şi montează definitiv treapta; 

- se ajustează şi se potriveşte plinta care poate fi continuă sau în trepte; 
         - se fixează plinta cu ajutorul tapelor de ipsos, după ce s-a cioplit zidăria pentru crearea 
unui spaţiu suficient turnării mortarului; 

- se toarnă mortarul de ciment în golul dintre zidărie şi spatele plintei; 
- se căptuşeşte cu scânduri întreaga scară, până la terminarea construcţiei, pentru a o 

feri de spargeri, murdărie sau pătare.  
În loc de scânduri treptele se pot acoperi cu hârtie peste care se toarnă un strat gros de 

circa 20-30 mm de ipsos. Ipsosul se toarnă până la circa 50 mm de plinte pentru a nu intra în 
rosturile dintre acestea şi trepte, de unde poate fi îndepărtat.  

Executarea pereţilor despărţitori uşori din gips-caton  
Pereţii despărţitori uşori cu schelet simplu sau dublu şi plăci din ipsos carton sunt pereţi 

interiori despărţitori neportanţi care se montează pe şantier. 
Funcţiunile de rezistenţă şi fizica construcţiilor rezultă din conlucrarea scheletului din profile 
de tablă de oţel cu placarea din plăci de ipsos carton şi straturile izolatoare pozate funcţie de 
necesităţi. 
Suplimentar pot suporta şi încărcările obiectelor agăţate. 

 Domenii de aplicare 
Pereţii despărţitori uşori se folosesc în amenajări interioare la clădirile civile (inclusiv 

încăperi umede). Nu se vor utiliza în spaţii tehnologice umede, în aer liber sau în spaţii cu 
temperaturi înalte. 

Construcţia pereţilor – montajul 
- Operaţia de montaj începe cu măsurarea şi trasarea pe planşeul portant al axelor 

pereţilor, a schelelor autoportante, a uşilor şi a altor deschideri. După aceasta, operaţiunea se 
continuă pe pereţi sau tavane. 

- Fixarea de suprafeţele suport a profilelor de contur. La tavan şi la pardoseli se 
utilizează profile de contur tip UW, iar la racordurile laterale ale pereţilor se folosesc profile de 
schelet tip CW. 



Înainte de începerea montării pe aceste profile se lipesc benzi de etanşare sau se 
ataşează alte materiale de etanşare adecvate.Planşeele de rezistenţă, care prezintă 
denivelări mari vor fi egalizate înaintea montării profilelor. 

-Se introduc profilele CW în profilele de contur.Profilele verticale ale scheletului trebuie 
să pătrundă cel puţin 15 mm. şi trebuie să prezinte la partea superioară o toleranţă de circa 
1cm. 

- Se începe montarea plăcilor din ipsos carton pe una din feţele peretelui. Prima placă 
din ipsos carton se pozează parţial pe schelet şi se fixează cu ajutorul nivelei cu bulă de aer. 
În continuare placa este fixată de scheletul suport cu ajutorul şuruburilor cu montaj rapid în 
aşa fel încît să nu existe tensionări. Următoarele plăci se montează în acelaşi mod. Distanţa 
de la scheletul de susţinere la elementele de completare din zona de capăt a peretelui nu 
trebuie să depăşească 62,5 cm., iar în cazul realizării izolaţiei acustice, această distanţă nu 
trebuie să fie mai mică de 50 cm.  

În cazul placării duble, al doilea rând de plăci va fi înşurubat după primul rând, prin 
decalarea îmbinărilor.La racordările glisante la tavane, la profilele de contur UW de la partea 
superioară, plăcile nu vor fi înşurubate. 

- După montarea instalaţiilor, în spaţiul gol din perete se va aşeza, îndesa şi asigura 
contra alunecării, stratul de vată minerală necesar.Grosimea normală a izolaţiei nu trebuie să 
fie mai mare ca spaţiul gol din perete şi nu trebuie micşorată sub dimensiunea necesară din 
condiţiile de fizica construcţiilor, prin instalaţii suplimentare. 

- În continuare se plachează a doua faţă a peretelui.Îmbinările plăcilor sunt deplasate 
faţă de poziţia îmbinărilor de pe partea opusă. 

La pereţii înalţi unde la îmbinarea plăcilor sunt necesare profile orizontale acestea vor fi 
decalate, în caz contrar reducându-se stabilitatea peretelui. 

- Dacă se montează uşi este necesară montarea de profile suplimentare de o parte şi de 
alta a uşii. Aceste profile se montează pe întreaga înălţime a pereţilor şi se fixează foarte 
strâns de profilul de contur UW inferior şi superior.Prin pătrunderea unul într-altul profilele CW 
pot suporta o greutate de 25 kg. a canatului uşii la o înălţime de 2,80 pentru începere precum 
şi greutăţi ale canatului de uşă până la 60 kg. 

- Şpăcluirea plăcilor din ipsos carton poate demara numai după consumarea tuturor 
tensiunilor reunificative, cum sunt de exemplu cele din acţiunea umidităţii sau a temperaturii. 

C.Se presupune o temperatură a incintei de montaj şi a construcţiei de cel puţin 5 
Umidităţi exagerate ale aerului (în comparaţie cu condiţiile de utilizare ulterioare) în timpul 
şpăcluirii, precum şi deshidratarea rapidă sau încălzirea în timpul uscării pot duce la formarea 
de fisuri. În cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hârtie sau din împâslitură 
din fibră de sticlă este posibilă şi şpăcluirea cu umplutură pentru rosturi. 

Tratamentul suprafeţelor 
Plăcile de gips–carton sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de acoperire 

uzuale pentru interiorul încăperilor cum ar fi: lacuri şi vopsele de dispersie, aplicări de tapete, 
plăcuţe, straturi textile şi altele asemănătoare. Nu este indicată folosirea coloranţilor pe bază 
de silicaţi sau var.Pentru aplicarea ulterioară a unor straturi de tencuială suplimentară sau 
răşini artificiale sunt necesare tratamente preliminare cum sunt aplicarea de punţi de lipire 
sau aplicarea de grunduri. 

Verificarea pe faze a lucrărilor 
Verificarea calităţii lucrărilor se face la fiecare fază în parte: 
- verificarea modului de realizare a scheletului metalic; 
- verificarea scheletului metalic în dreptul golurilor de uşi; 
- verificarea prinderii plăcilor de gips carton şi a planeităţii generale; 
- şpăcluirea scheletului metalic în dreptul golurilor de uşi; 
- verificarea durităţii muchiilor. 
Lucrări de realizare tavane false  



Tavanele realizate cu placi de gips carton se fixează cu şuruburi cu montaj rapid, TN35, 
pe un schelet metalic, având rigle portante montate la o distanţă de 500 mm. şi rigle de 
montaj cu interax de 400 mm.Placile se dispun transversal faţă de riglele de montaj. 
Îmbinarea muchiilor vizibile se decalează cu cel putin 400 mm., apoi se dispun pe rigle şi se 
rostuiesc muchiile vizibile. 

Fixarea plăcilor se începe în milocul plăcilor, sau în colţul plăcii pentru a se evita 
suprapunerile. În timpul fixării, plăcile se presează bine pe scheletul suport. Mijlocul de 
prindere este şurubul cu montaj rapid TN35, iar distanţa de fixare a şuruburilor este de 170 
mm. În cazul placărilor multistrat, la fixarea primului start se permite alegerea unei distanţe de 
trei ori mai mare, dar până la 500 mm. cu condiţia ca al doilea strat să fie montat în aceeaşi 
zi.Tavanele de gips carton vor fi zugrăvite cu var lavabil alb. 

TÂMPLĂRIE DIN LEMN, METALICĂ, GEAMURI ŞI LUCRĂRI DE TINICHIGERIE 
APARENTĂ 

Domeniul de aplicare 
Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

tâmplărie (uşi şi ferestre) geamuri aferente tâmplăriei şi lucrărilor de tinichigerie (glafuri). 
Tamplăria interioară a acestui obiectiv este din din lemn. 
Tâmplăria exterioară propusă este din lemn stratificat. Această tâmplăria este prevazută 

cu geam termopan, asigurând o bună izolare termică şi fonică (1,7 W / m2 K; 32 dB) şi 
sisteme de patru rânduri de garnituri de cauciuc.Feroneria inclusă este de înaltă fiabilitate. 
Măsurătorile, proiectarea, transportul şi montarea sunt gratuite şi asigurate de către firma 
furnizoare. 

Tâmplărie din lemn şi metalică 
Prevederi comune 
Verificarea produselor de tâmplărie (lemn sau metal) se face la primirea pe şantier a 

ambelor categorii în tot timpul punerii în operă (montării) precum şi la recepţie. 
Tâmplăria din lemn şi metal 
Tâmplăria din lemn şi metal care soseşte pe şantier şi în fabrică gata confecţionată, 

trebuie verificată de către conducătorul tehnic al lucrării sub aspectul: 
- existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate; 
- corespondenţei cu prevederile din proiect şi cu prescripţiile tehnice de produs; 
- existenţei şi calităţii accesoriilor de prindere, manevrare etc. 
La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării, tâmplăria nu a 

fost deteriorată. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare. Verificarea pe 
parcursul montării va fi executată de către conductorul tehnic al lucrării. 

Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform regulamentelor în vigoare şi se 
referă la corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrare în 
abaterile admisibile prevăzute mai jos. 

Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplărie sau dulgherie 
şi se va face pentru fiecare tronson în parte încheindu-se “PROCESE VERBALE DE 
VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARE”, acestea înscriindu-se în registru respectiv. 

La recepţia preliminară a întregului obiect, comisia de recepţie va verifica lucrările de 
tâmplărie urmărind: 

- examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale de verificare şi recepţie pe faze 
de lucrări; 

- examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaje; 
- se va avea în vedere ca tâmplăria să îndeplinească perfect funcţia pentru care a fost 

prevăzută. 
 Prevederi specifice 
Verificări la tâmplăria de lemnLa tâmplăria din lemn se va verifică: 

 a. existenţa şi calitatea accesorilor metalice: 



 b. verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor ( nu se admit abateri mai mari de 1 mm./m.); 
 c. între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant de 3 până la 8 mm.; 
 d. încastrarea tocului să fie făcută în pereţii existenţi prin ghermele, dibluri, pene, cuie, 

şuruburi sau praznuri, astfel ca tocul să nu aibă nici un fel de joc; 
 e. abaterile de planeitate a foilor de uşi sau a cercevelelor mai lungi de 1.500 mm. 

trebuie să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective; 
 f. potrivirea (luftul) corectă a foilor de uşi pe toată lungimea falţului respectiv, nu trebuie 

să depăşească 2 milimetri; 
 g. între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3,5 

cm.; 
 h. glafurile interioare vor fi montate cu o pantă către interior de 1% şi la aceeaşi 

înălţime faţă de pardoseala camerei;i. existenţa pieselor auxiliare (vasernase, pazii de tablă) 
la ferestre (pentru îndepărtarea apelor de ploaie) este obligatorie; 

 j. accesorile metalice trebuie să fie bine montate şi să funcţioneze perfect; 
 k. balamalele, drucărele, să fie montate la înălţime constantă (pentru fiecare în parte) 

de la pardoseală; 
 l. lăcaşurile de pătrundere a zăvoarelor în pardoseli şi tocuri, trebuie protejate prin 

plăcuţe metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului; 
 m. deschiderea cercevelelor cuplate trebuie să se facă cu uşurinţă; ele nu trebuie să 

fie blocate în urma vopsirii; 
 n. verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRĂVELI ŞI 

 VOPSITORII. 
Verificări la tâmplăria metalică 
La tâmplăria metalică se va verifica: 
a. corespondenţa cu proiectul şi a detaliilor respective; 
b. asamblarea elementelor componente prin suduri polisate (nu se admit cordoane de 

suduri neuniforme, cu scurgeri de material sau găuri produse prin arderea pieselor); 
c. prinderea tâmplăriei de zidărie, diafragme, stâlpi de beton, sau prin sudarea şi de 

praznuri sau plăcuţe metalice (conform proiectului); 
d. grunduirea cu miniu de plumb să fie realizată uniform pe toate feţele, inclusiv pe 

cordoanele de sudură; 
e. modul în care s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc; 
f. verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRĂVELI ŞI 

VOPSITORII. 
•Tipul de geam utilzat 
Se va utiliza la exterior geam termopan executat în următoarea structură pornind 

dinspre interior: 
- geam joasă emisie 4 mm.; 
- cameră de aer 12-15 mm.; 
- geam float reflectorizant 6 mm.La interior grosimea geamului se va fixa de către 

executant cu respectarea caracteristicilor fizico – mecanice normate în raport cu dimensiunile 
ochiurilor fixe şi mobile din tabelul de tâmplărie.Având în vedere exigenţele impuse de 
plastica de faţadă, la fixarea de către ofertant a tipurilor de profile, precum şi a culorii 
tâmplăriei şi a sticlei, se va consulta în mod obligatoriu şi proiectantul general.Se vor prezenta 
agremente tehnice pentru tâmplărie şi pentru geamuri. 

Geamuri 
Prevederile de la capitolul geamuri se referă la controlul calităţii şi recepţiei lucrărilor de 

geamuri montate la uşi şi ferestre. 
Verificarea materialelor aduse pe şantier şi în fabrică se efectuează de către 

conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la dimensiunile şi calitatea materialelor prevăzute în 
documentaţia de execuţie. 



Materialele nu vor fi puse în lucrare dacă nu sunt însoţite de certificatele de calitate. 
De asemenea, nu se vor pune în lucru geamuri sparte, fisurate sau zgâriate. 

 Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al 
lucrării pe tot timpul execuţiei. 

Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor se efectuează conform instrucţiunilor în 
vigoare şi se referă la corespondenţa cu tipurile şi dimensiunile din proiect, la condiţiile de 
calitate şi la încadrarea în abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz în parte şi precizate 
în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execuţie. 

Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucrări de geamuri şi pentru 
fiecare tronson în parte, încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE 
LUCRĂRI, care se înscriu în registrul respectiv. 

Verificarea lucrărilor de geamuri la recepţia preliminară a întregului obiect se va face de 
către COMISIA DE RECEPŢIE prin: 

 - examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări; 
 - examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj: 

La geamurile cu chit obişnuit sau cu chit cu miniu de plumb se controlează vizual dacă 
cordonul de chit nu prezintă crăpături, discontinuităţi, grosimi variabile sau porţiuni desprinse. 

Nu se admite să se vadă capetele ţintelor sau ştifturilor. 
Se controlează dacă îmbinarea chitului la colţuri este corect executată. 

Se controlează dacă s-a întins patul de chit pe falţul grunduit al tâmplăriei din lemn, 
respectiv pelicula de vopsea de miniu de plumb şi patul de acelaşi chit la tâmplăria metalică, 
zgâriindu-se în acest scop vopseaua la câteva geamuri. 

- Dacă nu se poate stabili precis existenţa patului de chit, se scoate un ochi de geam, 
operaţia repetându-se dacă rezultatul este negativ, până la edificarea organului de verificare. 

Pentru a controla aderanţa cordonului de chit, se va încerca cu ajutorul unui şpaclu 
desprinderea lui. Un chit bun şi bine plasat aderă de geam şi falţ atât de puternic, încât nu se 
poate îndepărta decât prin tăiere cu dalta. 

- Etanşarea cordonului de chit se controlează prin scoaterea unei cercevele şi aşezarea 
într-o poziţie oblică, după care se toarnă apă pe geam. Nu se admite pătrunderea apei prin 
stratul de chit. 

Controlarea ţintelor de fixare a geamurilor la tâmplăria din lemn, respectiv a ştifturilor de 
sârmă de oţel la tâmplăria metalică se face prin sondaj, scoţându-se chitul la câteva 
cercevele sau foi de uşi, numărul sondajelor depinzând de volumul lucrării şi de rezultatele 
obţinute la primele încercări. 

Jocul de 1…2 milimetri între geam şi falţ se va controla cu ocazia scoaterii pentru 
verificarea ţintelor sau ştifturilor precum şi a aderenţei cordonului de chit. 
Normative privind proiectarea şi executarea lucrărilor de tâmplărie şi montare a geamurilor: 

C.199/1979: “Instrucţiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în 
construcţii a tâmplăriei de lemn”. 

STAS 465/1991: “Feretre şi uşi de balcon din lemn pentru construcţii”.STAS 466/1992: 
“Uşi din lemn pentru construcţii civile”. 

STAS 5333/1993: ”Ferestre şi uşi de balcon, uşi interioare şi exterioare din lemn pentru 
construcţii”.Formate şi alcătuiri 

STAS 799/1988: ”Ferestre şi uşi din lemn.Condiţii tehnice generale.” 
STAS 9317/4,2/1987:”Tâmplărie pentru construcţii. Metode de verificare a calităţii”. 
C.47/1986: ”Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor prduse 

din sticlă în construcţii”. 
STAS 853/1980: ”Geamuri trase”. 
STAS 3230/1984: ”Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre”. 
PARDOSELI 



Prevederile prezente la acest capitol se aplică la toate lucrările de pardoseli executate la 
construcţii cu piatră naturală şi artificială, parchet, plăci şi covoare din materiale sintetice 
(plastice), mochete. 

Lucrările de pardoseli se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului şi a 
“Normativului pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor “ C35-82.Controlul materialelor 
întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru 
executarea pardoselilor se va face pe toată perioada lucrării.Executarea fiecărui strat 
component se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea că acesta a 
fost bine făcut. Stratul suport al pardoselii trebuie să fie pregătit prin curăţarea şi spălarea lui 
cu apă, pentru îndepărtarea prafului, impurităţilor sau resturilor de tencuială. 
Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor normativelor 
specifice. 

Se vor executa pardoseli din parchet de lemn masiv, cu lamba şi uluc, din stejar în 
încăperile specificate pe planşele de arhitectură.La pardoselile din parchet se vor verifica: 
 - dimensiunile pieselor de parchet, abaterile admisibile fiind conform prevederilor din 
STAS 228/1-80; 

  - umiditatea stratului suport din beton, maximul admis fiind 3%; 
-menţinerea climatului din încăperi la o temperatură de +50 C şi umiditatea relativă a aerului 
de maximum 65%; 

 -  planitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm., în 
cazul planeităţii suprafeţei şi de ± 2 mm. / m în cazul orizontalităţii pardoselii; 

-montarea la acelaşi nivel a lamelor alăturate; 
-mărimea rosturilor dintre lamele: în câteva puncte izolate, lăţimea maximă admisă a 

rosturilor este de 0,5 mm.-calitatea rândeluirii (nu se admit asperităţi la palpare); 
-fixarea lamelelor; 
-existenţa rosturilor lângă pereţi.Se vor executa pardoseli din gresie în încăperile 

specificate pe planşele de arhitectură.La pardoselile din gresie se vor respecta recomandările 
din cap. 5 – Placaje. 

Prevederi comune 
Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea şi recepţionarea 

suportului, operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor 
respective. 

O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de instalaţii ce 
trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. canale, instalaţii, 
străpungeri, izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada 
pardoselile. 

Toate materialele, semifabricate şi prefabricate ce intră în componenţa unei pardoseli nu 
vor intra în lucrare decât dacă în prealabil: 

- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării, că au fost livrate cu certificat de 
calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective; 

- s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le 
cer – încercările de calitate.Betoanele şi mortarele provenite de la staţii centralizate, chiar 
situate în incinta şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de 
documente din care să rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice şi de compoziţie. 

Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 
- aspectul şi starea generală;- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta) 
- fixarea îmbrăcăminţii pe suport; 
- rosturile; 
- racordarea cu alte elemente de construcţii sau instalaţii; 
- corespondenţa cu proiectul. 
Verificarea pe parcursul lucrărilor 



a. O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de instalaţii ce 
trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. canale, instalaţii, 
străpungeri, izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada 
pardoselile. 

b. Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa unei 
pardoseli nu vor intra în lucrare decât dacă în prealabil: 

- s-a verificat de către conductorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de 
calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective; 

- au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 
- s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le 

cer – încercările de calitate. 
Betoanele şi mortarele provenite de la instalaţii centralizate, chiar situate în incinta 

şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de documente din 
care să rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice şi de compoziţie; 

c. La pardoseli din piatră artificială, executate în suprafeţe continui, verificarea se face 
conform STAS 2560/1 – 74 ( ciment sclivist, beton mozaic turnat): 

- aspectul, starea generală a suprafeţelor, modul de racordare cu suprafeţe verticale; 
- planeitatea şi orizontalitatea, abaterea maximă admisă este de două unde cu săgeata 

maximă de ± 2 mm. 
- pantele – dacă sunt prevăzute în proiect (abaterea maxim admisă este de ± 2,5 mm./m 

şi numai în porţiuni izolate); 
- aderenţa la stratul suport se verufică prin ciocănirea cu ciocanul de zidar: 
La pardoseli executate din piatră artificială sau nearsă din elemente prefabricate (dale 

din beton, dale din beton mozaicat, gresie) verificarea se execută conform STAS 2560/1 – 74 
şi STAS 2560/2 – 75; 

- planeitate şi pante; 
- denivelări între 2 elemente prefabricate alăturate; 
- aderenţa la stratul suport (prin ciocănire cu ciocanul de zidar); 
- mărirea rosturilor.(La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie procese verbale de 

lucrări ascunse.) 
Verificări la pardoseli din parchet 
- dimensiunile lamelelor sau ale panourilor, abaterile admisibile sunt conform 

prevederilor STAS 228-69 şi STAS 6772-71; 
- umiditatea stratului de nisip, mortar de ciment sau de beton; 
- menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5ºC şi umiditatea 

relativă a aerului de maximum 65%; 
- planeitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm. în 

cazul planeităţii suprafeţei şi de maximum ± 2 mm./m. în cazul orizontalităţii pardoselii; 
- montarea la acelaşi nivel a lamelelor sau panourilor alăturate; 
- mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 0,5 mm.; 
- calitatea rânduelii (nu se admit abateri la palpare); 
- fixarea lamelelor pe suport: în cazul lipirii cu adeziv se execută proba prin ciocănire 

uşoară cu ciocan de zidar, sunetul trebuie să fie “plin”; 
- existenţa rostului de lângă pereţi. 
Verificarea la faza de lucrăriLa fazele de lucrări se fac aceleaşi verificări ca cele 

prescrise pentru parcursul lucrării: 
- verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere; 
- verificările ce comportă măsurători sau desfaceri se fac cu frecvenţă de 1/4 din aceea 

prescrisă pentru verificările pe pearcurs.Rezultatele verificărilor şi recepţiilor pe faze de lucrări 
se consemnează în procesele verbale conform instrucţiunilor respective. 



Verificări la recepţia preliminară a obiectuluiLa recepţia preliminară a obiectului se 
efectuează: 
- examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări; 
- verificări directe şi anume: pentru aspect, cel puţin 1/5 din încăperi, dar minim o verificare la 
200 m2. Pentru cele ce comportă măsurători şi desfaceri, verificările directe se vor efectua cu 
frecvenţa minimă de 1/4 din cea prescrisă pentru închiderea fazelor de lucrări. 

Normative privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe: 
C.35/1982 – “Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”; 
STAS 3430/1982 – “Pardoseli. Clasificare”; 
C 16/1984 – “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente”. 
C 56/1985 – “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente”; 
STAS 7055/1984 – “Ciment Portland alb”; 
STAS 1134/1971 – “Piatră de mozaic”; 
STAS 388/1980 – “Lianţi hidraulici “Ciment Portland””. 
TENCUIELI 

Domeniul de aplicare 
Prevederile prezentului capitol se referă la toate tencuielile elementelor de construcţie, 

având rol de finisare şi de protecţie şi executate cu montare de orice tip.  
În acest capitol intră şi tratamentele subţiri cu grosimi începând de la 1 mm.Suprafeţele 

cu zidărie, suprafeţele ce reprezintă faţa văzută a grinzilor şi stâlpilor se vor aduce la o 
suprafaţă plană prin tencuire. 

Pentru aceasta se execută o tencuire de 1,5 – 2 cm. cu M 25T. Suprafaţa tencuită va 
trebui să respecte reglementările de calitate conform C 56-85 caietul IX.Astfel suprafeţele nu 
trebuie să prezinte crăpături, neplaneităţi mai mari decât cele admisibile, trebuie să adere la 
stratul de zidărie sau beton, pe care se aplică. Nu se admit umflături, crăpături, denivelări 
până la maximum 3 mm., neplaneităţi peste 2 mm. Această tehnologie nu se referă la zonele 
de ancadramente, decoraţii pentru care se prevăd tehnologii speciale.Pentru prepararea 
mortarelor se va ţine cont de Instrucţiunile tehnice din C 17-82. 

Preioada maximă de utilizare a mortarelor va fi cea normată şi anume de până la 2 h. 
pentru grund şi de 1h. pentru glet.Dată fiind importanţa lucrării, nu se vor executa tencuieli pe 
timp friguros, deci sub +5ºC.De asemenea, dat fiind faptul că în acelaşi plan apar tencuieli pe 
beton şi pe zidărie este necesară montarea unei plase de rabiţ lipită de elementele de beton ţi 
depăşindu-le cu 15 – 20 cm. spre elementele de zidărie.Realizarea diverselor profile 
decorative. 
 Se realizează montarea unui pilon general de rabiţ pentru execuţia grundului cu M 
50T. Mortarul va fi livrat însoţit de elementele privind marca şi calitatea acestuia. 
Prin acest grund se va executa o tencuială drişcuită cu ciment alb şi praf de piatră de culoare 
albă, drişcuită. 

Tencuiala va respecta condiţiile de calitate conform C56-85. 
Nu se admit abateri de la planeitate decât maxim 2mm./m. şi 20 mm. la toată înălţimea 
clădirii, sau 5 mm. pe înălţimea nivelului unu.Verificările calităţii tencuielilor se vor realiza la 
finalizarea fiecărei suprafeţe plane de faţadă şi cel puţin câte una la fiecare 100 m2. 

Prevederi comune 
Tencuielile fiind lucrări destinate de cele mai multe ori să rămână vizibile, calitatea lor 

din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, după terminarea întregului obiect: 
Verificarea calităţii suportului pe care se aplică tencuiala se face în cadrul verificării – 

executării acestui suport. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suporţi ce nu au 
fost recepţionaţi conform instrucţiunilor specifice. 



Înainte de execuţia tencuielilor este necesar de a verifica dacă nu au fost recepţionate 
toate lucrările destinate de a le proteja sau lucrări care prin execuţie ulterioară ar provoca 
deterioarea tencuielilor (învelitori, planşee, balcoane, conducte de instalaţii, tâmplărie pe toc). 
Se va verifica dacă odată cu execuţia suporţilor au fost montate toate piesele necesare 
fiecărei tâmplării sau instalaţii (ghermele, praznuri, suporţi, colţare, etc). 

Materialele nu pot fi introduse în lucrare decât dacă s-a verificat în prealabil de către 
conductorul tehnic al lucrării că acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care să 
confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective. 

Pe parcursul lucrării este necesar a se verifica dacă se respectă tehnologia de execuţie, 
utilizarea tipului şi compoziţiei mortarului precum şi aplicarea straturilor succesive fără 
depăşiri de grosimi maxime. Se vor lua măsuri împotriva uscării prea rapide (vânt, însorire), 
spălări de ploaie sau îngheţuri. 

Rezultatele încercărilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate 
conducătorului tehnic al lucrării în termen de 48 de ore de la încercare. În toate cazurile în 
care rezultatul încercării este sub 75% din marca prescrisă, se va anunţa beneficiarul lucrării 
pentru a stabili dacă tencuiala poate fi acceptată. Aceste cazuri se înscriu în registru de 
procese verbale de lucrări ascunse şi se vor menţiona în prezentarea ce se predă comisiei de 
recepţie preliminară; această comisie va hotărî definitiv asupra acceptării tencuielii respective. 

Verificarea pe faze de lucrări a tencuielilor 
Se face în cazul tencuielilor pe baza următoarelor verificări la fiecare tronson în parte: 
a. rezistenţa mortarului; 
b. numărul de straturi ce se aplică şi grosimile respective; 
c. aderenţa la suport între două straturi; 
d. planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor; 
e. dimensiunea, calitatea şi poziţia elementelor decorative (solbancuri, brâie, 

cornişe).Aceste verificări se efectuează înaintea zugrăvelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se 
înscriu în registre de procese verbale de lucrări ascunse. 

Verificări la terminarea unei faze de lucrări 
Verificările se efectuează terminarea unei faze de lucrări, cel puţin câte una la fiecare 

încăpere şi cel puţin una la fiecare 100 m2. 
La recepţia preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări, dar cu o 

frecvenţă de min 1/3 din frecvenţa fazei precedente. 
Normative privind executarea lucrărilor de tencuieli. 
C 18/1983 – “Normativ pentru executarea tencuielilor umede”. 
C 17/1982 – “Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie 

şi tencuială”. 
C 16/1984 – “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente”. 
STAS 1667/1976 – “Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare”. 
STAS 146/1980 – “Var pentrui construcţii”. 
ZUGRĂVELI, VOPSITORII, TAPETE 

Domeniul de aplicare 
Prevederile din prezentul capitol se referă la lucrări de zugrăveli şi vopsitorii interioare şi 

exterioare ale clădirilor. 
Prevederi comune 
Zugrăvelile şi vopsitoriile fiind lucrări destinate a rămâne vizibile, calitatea lor din punct 

de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului obiect şi în 
consecinţă nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrări ascunse. 

Verificarea calităţii suportului pe care se aplică zugrăvelile, vopsitoriile, se face în cadrul 
verificării executării acestui suport. (Tencuieli, zidării, betoane, gleturi, elemente de tâmplărie, 
instalaţii). Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de zugrăveli, vopsitorii sau 



tapete, înainte ca suportul să fi fost verificat cu atenţie de către şeful punctului de lucru, 
privind îndeplinirea condiţiilor de calitate pentru stratul suport. 

Verificarea calităţii zugrăvelilor, vopsitoriilor se face numai după uscarea lor completă şi 
are ca scop principal depistarea defectelor care depăşesc abaterile admisibile, în vederea 
efectuării remediilor şi eliminării posibilităţii ca aceste defecte să se repete în continuare. 

Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii, este necesar a se verifica dacă au 
fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja (învelitori, streşini) sau a 
căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplărie) 
precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporţi pentru obiecte 
sanitare sau elemente de încălzire). 

Conducătorul tehnic al lucrării trebuie să verifice toate materialele înainte de a fi 
introduse în lucrare. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de calitate care să confirme că 
sunt corespunzătoare normelor respective. 

Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologică de 
execuţie, prevăzută în prescripţiile tehnice, utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor 
indicate, precum şi aplicarea straturilor succesive în ordinea şi la intervalele de timp 
prescrise. 

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva uscării bruşte (vânt, însorire), 
spălări prin ploaie sau îngheţ. 

Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări se fac cel puţin câte 
una la fiecare încăpere şi cel puţin una la fiecare 100 m2.  

La recepţionarea preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări, 
dar cu o frecvenţă de minimum 1/5 din frecvenţa precedentă. 

Zugrăveli – verificări pe faze de lucrări 
Prin examinarea vizuală se verifică următoarele: 
- Corespondenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile din proiect şi cu 

eventualele dispoziţii ulterioare; 
- aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de apă ( culoare uniformă, fără pete, scurgeri, 

stropi, băşici şi cojiri, fire de păr, urme de pensule sau bidinele); 
Urmele de bidinea sunt admise numai dacă nu se văd de la distanţă de 1 m.Nu se 

permit corecturi sau retuşuri locale. Pe suprafeţele stropite, stropii trebuie să fie uniform 
repartizaţi. 

Aderenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare se constată prin frecare uşoară cu palma 
de perete. O zugrăveală prin frecare nu trebuie să se ia pe palmă. 

Vopsitorii 
 Înainte de începerea verificării calităţii vopsitoriilor se va controla mai întâi dacă la 

vopsitoriile în ulei s-a format o peliculă rezistentă. Constatarea se face prin ciocănire a 
vopselei cu degetul în mai multe puncte. 

Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere 
următoarele: 

a. Suprafaţa vopsită cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte acelaşi ton de 
culoare, aspect lucios sau mat, după cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite. 
 Vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la „perfect curat”, adică să nu 
prezinte straturi străvezii, pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri lipsuri de bucăţi de peliculă, 
crăpături, fisuri – care pot genera desprinderea stratului aglomerării de pigmenţi, 
neregularităţi cauzate de chituri sau şlefuire necorespunzătoare, urme de pensulă sau urme 
de vopsea insuficient frecată la preparare. 

b. La vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula 
de vopsea a suprafeţelor de lemn sau metalice (chituri şi şlefuire în prealabil). De asemeni se 
va verifica ca accesoriile metalice (şilduri, drucăre, cremoane, olivere) să nu fie pătate cu 
vopsea. 



c. Nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeţe vopsite. 
d. Înainte de vopsirea suprafeţelor de vopsit vor fi verificate dacă au fost pregătite corect 

prin curăţire, şlefuire, chituire a rosturilor, etc. 
e. Se va examina vizual pe toate feţele dacă ţevile, radiatoarele, convectoarele etc. sunt 

vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este uniformă , fără pete, urme de pensulă, 
crăpături sau alte defecte. Se va verifica, înainte de vopsire dacă suprafeţele au fost corect 
pregătite prin curăţire de rugină, mortar, etc.Verificarea vopsitoriei feţelor „ nevăzute” ale 
ţevilor, radiatoarelor se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. 

f. Separaţiile între zugrăveli şi vopsitorii, pe acelaşi perete, precum şi între zugrăveală şi 
tavane, trebuie să fie distincte, fără suprapuneri, ondulaţii. Separaţiile trebuie să fie rectilinii şi 
orizontale. 

Zugrăveli interioare cu var lavabil 
Caracteristici generaleVarul lavabil pentru exterior pe bază de copolimeri vinilici cu 

aspect catifelat, are următoarele proprietăţi:- acoperire foarte lungă;- alb imaculat;- lavabil;- 
permeabilitate ridicată, ce permite peretelui să respire;- dilatare optimă;- aplicare uşoară. 

 Caracteristici tehnice 
- aspectul peliculei:- gros opac;- diluat: - apa; 
- uscare la suprafaţă: - 5 -10 minute;- uscare la atitudine: - 30 – 40 minute; 
- uscare în profunzime: - 2 – 4 ore; - al treilea strat:- 4 – 6 ore. 
Modalităţi de aplicare 
Varul plastic se va aplica cu ruloul, acesta presupunând o diluare a varului cu apă în 

proporţie de 15-20%.Primul strat poate fi mai diluat pentru uşoara penetrare în porozitatea 
suportului.Se amestecă cu grijă adăugând lent apa până vâscozitatea de aplicare este cea 
dorită.Nu se aplică produsul la o temperatură mai mică de 5ºC. Instrumentele folosite trebuie 
spălate imediat după utilizare. 

Etape indicate 
- suprafeţele noi trebuie să fie bine uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, inclusiv 

ciment – măturat bine.În toate cazurile un strat de fixator izolant pe bază de apă sau de 
troluient, creşte aderenţa, elimină praful şi reduce consumul de var. 

- La suprafeţele văruite se îndepărtează vechea văruială prin raşchetare şi periere. 
- Primul strat de Blitz trebuie dat un pic mai mult diluat decât următoarele pentru a 

favoriza impregnarea suprafeţei. 
Lucrări de placaje 
Capitolul de faţă se referă la lucrările de placaj din cărămidă, executate la faţade şi la 

lucrările de placaje de faianţă executate la interiorul clădirilor de locuit (aplicate cu suporturi 
de mortare, paste sau adezive de orice tip). 

Placajele fiind destinate să rămână vizibile, calitatea lor din punct de vedere al 
aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinţă 
nu este necesar să se încheie procese-verbale de lucrări ascunse, ci numai pe faze de 
lucrări. 

Lucrările de placaje vor începe după verificarea următoarelor: 
- stratului suport pe care urmează a fi aplicate;- existenţa tuturor elementelor 

constructive destinate a proteja placajul ( planşee, învelitori, atice, cornişe, balcoane); 
- existenţei lucrărilor a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora placajul (tâmplărie, 

ghermele, praznuri, suporţi şi toate lucrările de instalaţii).Lucrările enumerate mai sus vor fi 
recepţionate conform capitolelor respective, înainte de începerea montării placajelor. 

Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa lucrărilor 
de placare nu vor fi introduse în operă decât dacă în prealabil: 

- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că materialele au fost livrate cu 
certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele tehnice respective; 

- au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 



- s-au efectuat la locul de punere în operă (dacă prescripţiile tehnice specifice sau 
proiectul le cer) încercări de calitate;- mortarele provenite de la staţii centralizate, chiar situate 
în incinta şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de 
documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice şi de compoziţie 

- execuţia ancorajului plasei sudate de care urmează a fi prins placajul exterior. 
Lucrările de placare se verifică după: 
- aspect şi stare generală; 
- elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate); 
- aderenţa placajului la stratul suport;- rosturi, etanşeitate, ţesătura plăcilor; 
- corespondenţa cu proiectul; 
- executarea muchiilor ieşinde sau intrânde. 
Verificarea pe faze de lucrări se face în cazul placajelor interioare pentru fiecare 

încăpere în parte, iar în cazul celor exterioare pentru fiecare tronson de faţadă în parte şi se 
referă la următoarele obiective: 

- rezistenţa mortarelor sau a pastelor de aplicare a plăcilor de placaj (determinată în 
cuburi de 7,07 cm latura, turnate chiar la turnarea mortarelor sau a pastelor respective); 

- determinarea de straturi din structura placajelor şi grosimilor respective (determinată 
prin sondaje executate cel puţin la 100 m2) 

- aderenţa la suport a mortarului de poză şi între spatele plăcilor şi mortar (sau pastă 
adezivă) 

- planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor ( bucată cu bucată) 
- dimensiunile, calitatea şi poziţiile elementelor decorative care se plachează 

(solbancuri, brâie, cornişe, etc) 
Abaterile admisibile pentru placaje sunt date în anexa A2. 
La recepţia preliminară comisia de recepie va efectua aceleaşi verificări. 
Indicaţii asupra placajelor exterioare 
Verificări prin examinare vizuală 
a. Corespondenţa elementelor profilate de placaj ale faţadei cu indicaţiile din proiect; la 

elementele continue, situate la acelaşi nivel (cornişe, brâie etc), liniile profilului trebuie să fie 
continue şi drepte, neadmiţându-se frânturi sau curburi (în conformitate cu proiectul de 
stereotomie); 

b. Continuitatea rosturilor dintre plăcile placajelor în sensul că nu trebuie să existe 
frânturi sau curburi vizibile. 

c. Rostuirea dintre plăcile de cărămizi, marmură sau granit cu mortar rezistent la 
intemperii. 

d. Mărimea şi modul de umplere cu mortar a spaţiilor dintre marginile, suprafeţele 
placajelor şi solbancuri, tocuri de uşi, ancadramente, cornişe etc. ceste spaţii nu trebuie să 
depăşească 10 mm.şi să fie bine umplute cu mortar rezistent la intemperii şi colorat după 
indicaţiile din proiect.e. modul de ancorare a plăcilor de granit şi marmură de plasa sudată. 

La placajele executate din cărămidă de placaj, plăci ceramice, granit sau plăci de 
marmură, planeitatea suprafeţei se verifică cu dreptar de 2 m. lungime, aşezat în orice 
direcţie pe suprafaţă. Abaterile admisibile în ceea ce priveşte planeitatea suprafeţelor sunt 
indicate în tabelul din anexa A2. 

Indicaţii asupra placajelor interioare 
În prezenta documentaţie s-au prevăzut placaje de faianţă şi gresie în grupurile sanitare, 

bucătării şi alte încăperi, conform documentaţiei tehnnice prezente.Plăcile se vor livra la 
dimensiunile, calităţile şi caracteristicile prevăzute în STAS 233 -86.Pereţii pe care vor fi 
aplicate plăcile de faianţă nu trebuie să fie tencuiţi, iar rosturile zidăriei trebuie să se cureţe 
bine pe o adâncime de cca. 1 cm., pentru ca mortarul de fixare să adere cât mai bine pe 
aceste suprafeţe.Apoi se va aplica pe pereţi un şpriţ din mortar ciment-nisip de 3 – 5 
mm.Plăcile de faianţă vor fi ţinute în apă, după ce în prealabil au fost curăţate de praf. Înainte 



de a fi aplicate pe pereţi vor fi lăsate să se scurgă 2 – 3 minute.Asezarea plăcilor se va face 
în rânduri orizontale începând de la colţuri, de la stânga la dreapta şi de la plintă sau scafă în 
sus.Rosturile orizontale ale placajelor trebuie să fie în prelungire şi în linie dreaptă. 
Montarea plăcilor se face prin aplicarea pe dosul fiecărei plăci a mortarului de ciment, în 
grosime de cca 2 cm.La recepţionarea lucrărilor se va controla aspectul general al placajelor 
în ceea ce priveşte uniformitatea culorii şi corespondenţa acesteia cu proiectul, planeitatea, 
execuţia îngrijită a rosturilor, fixarea plăcilor pe pereţi. 

La executarea lucrărilor de placaje se vor avea în vedere prevederile din “Norme 
republicane de protecţie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, cu 
Ordinele nr. 34/75 şi 60/75. 

Verificări prin examinare vizuală 
 a.Racordarea placajului cu tencuiala. 
Suprafeţele placate cu plăci de faianţă trebuie să se termine cu plăci cu muchiile 
rotunjite, iar spatele lor să coincidă cu nivelul finisajului alăturat.Nu se admite ca 
racordarea tencuielii cu placajul să se prin scafă de mortar de ciment sau pastă de ipsos 
şi nici ca nivelul suprafeţei placajului să se afle sub nivelul tencuielii. 
b. Străpungerile efectuate în suprafaţa placată, pentru trecerea ţevilor de instalaţii, 
fixarea prizelor, întrerupătoarelor.Găurile făcute în plăci să fie mascate pe contur, prin 
acoperire cu rozete metalice nichelate sau prevăzute cu garnituri – după cum este 
prevăzut în proiect. La găurile unde acoperirea cu rozetă nu este suficientă astfel încît 
conturul găurii se vede şi în jurul rozetei, se vor monta rozete cu diametrul 
corespunzător. De asemeni, găurile practicate în placajul pentru fixarea obiectelor 
sanitare (spălător, oglindă) nu trebuie să fie vizibile sub aceste obiecte. 
c. racordarea placajului de plăci din faianţă cu cada de baie;Etanşarea rostului de 
racordare respectiv trebuie să fie executată cât mai îngrijit;Pentru a verifica etanşeitatea 
racordării dintre placaj şi cada de baie se va controla partea opusă peretelui observând 
dacă umezeala a trecut prin perete; 
Planeitatea suprafeţei placate se verifică cu ajutorul unui dreptar 1,20 – 2,00 m. 

lungime. Sub acest dreptar aşezat pe orice direcţie nu se admite decât o singură denivelare 
de maximum 2 mm. 

Verticalitatea suprafeţei placate se verifică cu bolobocul şi cu un dreptar de 1,20 m. 
Abaterea maximă admisibilă nu va depăşi 2 mm. În suprafeţele orizontale (glafuri, marginea 
căzii) trebuie să se asigure o pantă de cca. 2%. 

Dacă se observă abateri la examinarea vizuală a rosturilor, acestea vor fi măsurate cu 
ajutorul unor calibre. 

Verificarea racordării rectilinii a suprafeţelor placate, cu plinte sau scafe, se face la 
început prin examinare vizuală, iar dacă se observă ondulări în plan vertical sau orizontal, 
acestea se măsoară cu ajutorul unui dreptar de 2 mm. lungime. 

Nu se admite, sub dreptar, decât o singură undă având o săgeată mai mică de 2 mm. 
La limita de separare a placajului de tâmplăria de lemn, după uscarea completă a 

acesteia, rosturile nu trebuie să fie mai mari de 1 mm. Acolo unde tâmplăria este prevăzută 
cu pervazuri, placajul trebuie să pătrundă sub ele cel puţin 10 mm. 
Pervazurile trebuie să fie fălţuite pe înălţimea placajului. 

Abateri admisibile la calitatea placajelor 
Plăci exterioare – (plăci ceramice porţelan mat) 
- Deviere de la planeitate (distanţe) între dreptar şi suprafaţa placajului - 2 mm.- Deviere 

de la verticalitatea placajului - nu se admite- Devierea rosturilor orizontale dintre cărămizi 
aparente - 1 mm. la o placă- Rosturile neumplute cu mortar în rosturi - nu se admit 

Placaje interioare cu plăci faianţate 
- Devierea de la planeitatea şi verticalitatea suprafeţelor placajului (distanţa dintre 

dreptar şi suprafaţa placajului) - 2 mm. 



- Devierea rosturilor dintre faianţe - 1 mm./1 placă 
- Ştirbituri sau lipsă de glazură la muchiile suprafeţelor glazurate ale plăcilor  
- maxim una la o placă pe o suprafaţă de 1m2 
- Porţiuni neumplute cu lapte de ciment alb la rosturi - nu se admit 
- Locuri neumplute cu glazură pe suprafaţa placajului - max. 2 pe m2 (cu o suprafaţă de 

2mm2) sau max 2 mm. / 1 m2 
- Fisuri pe suprafaţa placajului - nu se admit. 
Normative privind executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii şi placaje 
C 18/1983 – „Normativ pentru executarea tencuielilor umede”. 
C 16/1984 – „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente”. 
C 3/1976 – „ Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii”. 
STAS 8431/ 1- 1975 – „ Tapete pe bază de polimeri cu suport de hârtie”.Ordin M.C Ind. 

1233/D/80 – „ Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii – montaj”. 
STAS 146/1980 – „ Var pentru construcţii”.C 17/1982 – “Instrucţiuni tehnice privind 

compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială”. 
STAS 1667/1976 – “Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare”.C 6/1986 – 

“Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă, majolică, plăci ceramice 
smălţuite”. 

STAS 233/1986 – „Plăci de faianţă”.C 202/1980 – “Instrucţiuni tehnice pentru 
executarea placajelor exterioare din plăci de argilă arsă”. 

STAS 7830/1980 – “Plăci ceramice din argilă arsă”. 
BALUSTRADE 

Materialul plastic are o armătură metalică.Proprietăţi: 
- nu se încarcă static; 
- nu favorizează dezvoltarea bacteriilor; 
- nu îmbătrâneşte;- are duritate deosebită; 
- se spală cu detergenţi. 
Se va utiliza la mână curentă scări, prinsă de un schelet metalic cu şuruburi. 

Furnizorul este obligat să prezinte agrementul tehnic. 
ÎNVELITORI ŞI TINICHIGERIE 

Domeniu de aplicare 
Capitolul se referă la verificarea calităţii pentru jgeaburi, burlane, tinichigerie aferentă 

învelitorilor de orice fel.Întreaga suprafaţă a acoperişului se va verifica conform C 56-85 
Caietele XV, XVII şi anume: 

-verificarea certificatelor de calitate ce însoţesc livrarea materialelor; 
-încadrarea în pantele din proiect; 
-verificarea cositorului, scândurilor, scoabelor; 
-verificarea gradului de ancorare contra vântului; 
-verificarea abaterilor admisibile de la planeitate; 
Prevederi comune 
Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă se efectuează de către 

conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la: 
 - existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe şantier; 

 - în cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în 
prescripţia tehnică a produsului ( norma internă sau standard); 

- punerea în operă, dacă în urma depozitării şi a manipulării nu au fost deteriorate sau 
înlocuite greşit. 

Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor conform prevederilor proiectului, se face de 
către conducătorul tehnic al lucrării în tot timpul execuţiei. 



Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor, se efectuează conform reglementărilor în vigoare 
şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect, respectarea condiţiilor de calitate şi 
încadrarea în abaterile admisibile prevăzute la punctul 9. 

Această verificare se referă la întreaga categorie de lucrări şi se face pentru fiecare 
tronson în parte, încheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrări şi care se 
înscriu în registrul respectiv. 

Verificarea la recepţia preliminară a întregului obiect se face de către comisia de 
recepţie prin: 

- examinarea existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a 
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări; 

- examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj (cel puţin 1 de fiecare tronson), 
cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii, urmărindu-se în special ca 
învelitorile să îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale precum şi condiţiile 
respective de etanşeitate. 

Prevederi speciale 
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm./m. fără a depăşi 5 cm. în total; 
- fixarea burlanelor cu ajutorul brăţărilor să fie făcută la distanţa şi intervalul în detaliile 

date de proiectant; 
- tronsoanele de burlane să intre etanş unul în celălalt – cel superior – iar îmbinarea cu 

tuburile de fontă să fie de asemenea etanşeizată; 
- toate îmbinările între elementele de tablă la jgheaburi şi burlane să fie cositorite. 
Normative privind proiectare şi executare lucrărilor pentru învelitori şi tinichigerii 
STAS 2389/1992 – „ Jgheaburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire”. 
STAS 2274/1988 – „Burlane, jgheaburi şi accesorii de îmbinare şi fixare”. 
C 37/1988 – „Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor în construcţii”. 
LUCRĂRI DE IZOLAŢII 
Hidroizolaţii orizontaleToate materialele şi semifabricatele, care intră în componenţa 

unor izolaţii vor fi introduse în lucrare numai dacă, în prealabil: 
- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificate de 

calitate, care să confirme fără dubiu că sunt corespunzătoare normelor respective şi 
prevederilor proiectului; înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al 
beneficiarului şi proiectantului; 

- s-a organizat primirea şi recepţia materialelor conform prevederilor din regulamentul la 
HCM 941-1959 iar manipularea, depozitarea şi conservarea lor în condiţii în care să asigure 
păstrarea calităţii şi integrităţii lor; 

-materialele folosite să fie verificate înainte de punerea în operă, prin măsurarea 
dimensiunilor geometrice, umidităţii etc, în conformitate cu prevederile din normele tehnice în 
vigoare, neputând fi utilizate dacă prezintă abateri peste cele admisibile. 

Verificarea caracteristicii şi calităţii suportului pe care se aplică hidroizolaţia se va face 
în cadrul verificării executării suportului respectiv. Este strict interzis a se începe executarea 
oricaror lucrări de izolaţii dacă suportul – în intregime sau pe porţiuni – nu a fost în prealabil 
verificat conform instrucţiunilor pentru lucrări ascunse.Toate verificările ce se efectueaza la 
lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă (de ex. straturile succesive ale 
izolaţiei propriu-zise, racordările, piesele înglobate, etc ), se înscriu în procese-verbale de 
lucrări ascunse, conform instrucţiunilor respective. 

Alte verificări ce trebuiesc efectuate sunt: 
- stratul suport să nu prezinte asperităţi mai mari de 2 mm. iar planeitatea lui să fie 

continuă; 
- racordările dintre diverse suprafeţe, cu abateri admisibile faţă de dimensiunile din 

proiect; 



- respectarea reţetelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier conform 
normativului C112; 

- lipirea corectă a foilor ; nu se admit deslipiri, alunecări şi băşici; 
- lăţimea de petrecerea foilor (7 – 10 cm. longitudinal, minim 10 cm. frontal); 
- racordarea corectă a izolaţiilor orizontale cu cele verticale. 
Hidroizolaţii verticale 
Hidroizolaţia verticală la pereţii infrastructurii se va executa în conformitate cu 

prevederile proiectului şi a “Normativului pentru proiectarea şi executarea hidrizolatiilor din 
materiale bituminoase la lucrările de construcţie” – indicativi C112-86.De asemeni se va ţine 
seama de următorarele prescripţii tehnice: 

- STAS 2355/1-85 - “Lucrări de hidroizolaţii în construcţii. Terminologie”; 
- STAS 2335/2-87 - “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţie”; 
- C112-80 - “Hidroizolaţii din materiale bituminoase “. 
Domeniul de aplicare 
Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii termice şi hidrofuge la 

construcţii. 
Prevederi comune 
Toate materialele şi semifabricatele, care intră în componenţa unei izolaţii, nu pot fi 

introduse în lucrare decât dacă, în prealabil: 
- s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de 

calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective şi prevederile 
proiectului; înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi 
proiectantului;-a organizat depozitarea şi manipularea în condiţii care să asigure păstrarea 
calităţii şi integrităţii materialelor; 

- s-au efectuat înainte de punerea în operă determinăriile prevăzute în prescripţiile 
tehnice respective; 

- s-au efectuat încercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor 
materialelor (de ex. acelora în plăci) pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia în 
legătură cu acestea. 

Verificarea caracteristicelor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţii se face în 
cadrul verificării executării acelui suport (de exemplu planşee, pereţi, etc). 

În cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea izolaţiei prevede condiţii speciale 
de planeitate, forma de racordări, umiditate etc., precum şi montarea în prealabil a unor 
piese, dispozitive, etc., aceste condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de 
începerea lucrărilor de izolaţii. 

Toate verificările ce se efectuează la lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă (de ex. 
straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise, racordările, piesele înglobate etc.) se înscriu în 
procese – verbale de lucrări ascunse, conform instrucţiunilor respective. 

Izolaţii termice 
Pe parcursul executării lucrărilor, în afară de rezolvarea problemelor de la pct. 2.1-2.4 

de mai sus se verifică dacă barierele contra vaporilor sunt continue. 
Toate aceste verificări se înscriu în procese-verbale de lucrări ascunse. 
La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de 

verificare pe parcurs, comparându-se cu proiectul şi prescripţiile tehnice respective. 
În plus, comisia este obligată să verifice prin sondaj corectitudinea înregistrărilor făcute 

pe parcurs; numărul sondajelor se stabileşte de comisie, dar va fi de cel puţin 1/10 din cele 
prescrise pentru faza premergătoare sau de execuţie a lucrărilor: 

La recepţia preliminară se procedează ca şi în cazul verificării pe faze, însă numărul 
sondajelor poate fi redus până la 1/20 din cele iniţiale. 

Hidroizolaţii 
Pentru hidroizolaţii la grupuri sanitare se vor utiliza următoarele materiale: 



a. soluţie sau emulsie de bitum min. 300 g./m2. 
b. pânză sau ţesătură bitumată PA55 sau PA 45, lipite cu mastic de bitum IB 70-950 cu 

1,5 kg./m. 
c. carton sau împâslitură bitumată CA 400,CA 333, IA1100,IA 1000 lipit şi acoperit cu 

mastic de bitum IB 70-950 cu 1,5 kg./m2. 
Hidroizolaţia pardoselilor acestor încăperi se va ridica în dreptul stâlpilor şi pereţilor cu 

minim 10 cm. după care se vor aplica scafe de protecţie. 
Pentru executarea hidroizolaţiilor se vor avea în vedere următoarele măsuri: 
a. stratul suport nu va prezenta denivelări mai mari de 2 mm.; 
b. aplicarea hidroizolaţiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu emulsie de 

bitum numai după ce amorsajul s-a uscat; 
c. petrecerile între foile de bitum se vor executa pe o lăţime de 10 cm în lungul foilor; 
d. masticul de bitum trebuie întins uniform pentru a se asigura o lipire perfectă, iar 

straturile hidroizolaţiei trebuie să nu prezinte dezlipiri şi umflături. 
Verificarea calităţii lucrărilor de hidroizolaţii la grupurile sanitare.Fiind lucrări ascunse, 

calitatea lor se va verifica împreună cu beneficiarul pe măsura executării lor, încheindu-se 
proces verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: 

a. calitatea suportului-rigiditate, aderenţa, planeitatea, umiditate; 
b. calitatea materialelor hidroizolatoare; 
c. calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei; 
d. etape şi succesiunea operaţiilor. 
Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii:a. straturile 

hidroizolaţiei sunt lipite uniform şi continuu cu mastic de bitum, fără zone nelipite;b. este 
continuă şi nu prezintă umflături.  

Verificările ce trebuie efectuate la celelalte lucrări de hidroizolaţii, în afară de cele 
prevăzute de mai sus, sunt: 

a. asperităţile suportului, pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm., precum şi 
denivelările de planeitate (abaterea admisibilă ±5 mm. la un dreptar de 2 m. aşezat în orice 
direcţie); 

b. existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm. lăţime pe conturul şi în câmpul (de 4-5 m. 
distanţă pe ambele direcţii) şapelor de peste termoizolaţii noi; 

c. respectarea reţetelor şi proceselor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri, 
soluţii etc.) conform Normativului C112-86. 

d. capacitatea de lipire a hidroizolaţiei pe startul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2 
se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâşii de carton bitumat de 5 x 20 cm.) 

e. lipirea corectă a foilor (nu se admit deslipiri şi băşici; când acestea apar, repararea lor 
este obligatorie). 

f. lăţimea de petrecere a foilor (7… 10 cm. longitudinal, minimum 10 cm. frontal) se 
admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. longitudinal şi minimum 7 cm. frontal; în cazul în 
care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refăcut; 

g. respectarea direcţiei de montare a foilor (până la 20% pantă se pot monta oricum, dar 
peste 20% paralele cu panta); 

h. realizarea comunicării cu atmosfera stratului de difuzie. 
La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de 

verificare încheiate pe parcurs, comparându-se cu proiectul, prescripţiile tehnice şi abaterile 
admisibile.În mod special, comisia va efectua şi probe locale directe, după cum urmează: 

a. verificarea etanşeităţii hidroizolanţiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a 
acoperişurilor cu pantă până la 7% inclusiv. Nivelul apei va depăşi cu minimum 2 cm punctul 
cel mai ridicat; 

b. rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se înregistrează conform 
instrucţiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse; 



c. la protecţia hidroizolaţiilor acoperişurilor necirculabile cu (granulaţia 1-3 mm) cu pietriş 
(granulaţia 3-7 sau 7-15 mm.) fixat pe hidroizolaţie, se verifică vizual uniformitatea acoperirii. 
La protecţia cu pietriş (granulaţia 7-18 sau 15-30 mm.) aşternut în strat de 4 cm. grosime se 
verifică grosimea stratului, uniformitatea distribuirii, granulaţia şi lipsa de impurităţi. 

La acoperişurile circulabile se verifică dacă plăcile şi dalele sunt montate pe un strat de 
nisip cu grosimea minimă de 2 cm., dacă rosturile între plăci sunt intercalate, dacă sunt corect 
executate rosturile de dilataţie şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos.d. verificarea 
pantelor conform proiectului, amplasarea corectă a găurilor de scurgere.Se mai verifică dacă 
sunt corespunzătoare, conform proiectului, racordarea hidroizolaţiei la reborduri şi atice, la 
străpungeri, la rosturi de dilataţie şi la găurile de scurgere, care trebuie să fie prevăzute cu 
grătare (parafrunzare) şi să nu fie înfundate.e. tinichigeria aferentă hidroizolaţiei acoperişurilor 
(şorţuri, copertine, glafuri etc) se verifică dacă este executată conform proiectului, bine 
încheiată, racordată cu hidroizolaţia şi fixată de construcţie. 
ANEXA 2 

LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE 
Foi bitumate.Abateri admisibile  

Carton bitumat STAS138/1969  
Pânză bitumată STAS1046/67 
Împâslitură bitumată STAS 7916 
Ţesăturăbitumată10126 – 75 
1.Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 
2.Lăţimea benzilor ± 2% Min. 90 cm.Max. 115 cm. ± 1% ± 2% 
3.Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mică) 4% 5% 3% 5% 
4.Ruperimax. 2% din suluri cu max. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. max. 5 cm. şi 

adâncimea fiecare de 2,5 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. 3 cm. şi adâncimea fiecare de 
2,5 cm.) 

5.Depăşiri sau lipsuri la margini - +6 - - 
6.Greutatea inserţiei gr/m. - - 50+1 – 
7.Capetele sulurilor max. - - - 5% 
8.Cute şi ondule max. - - - 3 la 1 sul (max. 0,75m. lung. şi 3 cm. lăţime) 
9.Suluri cu cutie şi ondule max. - - - 5%10.  
La foi perforate: găuri mm. distanţă max. 100 între axa găurilor mm. Min. 70 18±2 

18±280±211. Granulaţia mater. de presărare faţă de limitele maximă şi minimă.- - 10% 
 Materiale principale 

a)Materiale bitumate în foi: 
- carton bitumat tip CA400, conform STAS 138-80; 
- împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1100, IB 1200 şi IBP 1200 conform STAS 

7916-80; 
- pânză bitumată tip PA55 conform STAS 1046-78; 
- Ţesătură din fire de sticlă bitumată tip TSA 2000, conform STAS 10126-80; 
- Ţesătură din fire de sticlă bitumată placată cu folie de aluminiu tip TBA1, conform NTR 

9041-80; 
b) Materiale bituminoase pentru amorsare, lipire, etanşare: 
- bitum pentru lucrări de hidroizolaţii tip H 68/75 şi H 80/90, conform STAS 7064-78. 
Materiale auxiliare 
- filer de calcar, conform STAS 539-79; 
- benzi de plumb de 1-2 mm. grosime conform STAS 491-75; 
- tablă zincată, conform STAS 2028-80;- hârtie Kraft de 125 g./m. sau hidrorezistentă 

conform STAS 3789-80; 
- plăci prefabricate mozaicate pentru protecţie; 
- materiale diverse şi piese speciale pentru lucrări aferente hidroizolaţiilor; 



- vopsele şi emailuri pe bază de răşini sintetice pentru protecţie, conform NTR 90-80, 
1703-80 şi STAS 7359-80. 

 Normative privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii 
C16/1984 – „ Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii”. 
C 107/1982 – „ Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la 

clădiri”. 
C 112/1986 – „ Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale 

bituminoase la lucrările de construcţii”. 
C 191/1979 – „Instrucţiuni pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor cu cenuşă şi 

zgură de termocentrală”. 
STAS 2355/2-1979 – „ Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de 

construcţii”. 
STAS 2355/3-1979 – „ Hidroizolaţii din materiale bituminoase la acoperişuri şi terase”. 
STAS 3303/0 – „ Pantele acoperişurilor”. 
STAS 2742-80 – „ Guri de scurgere din fontă emailată pentru evacuarea apelor de pe 

acoperişuri şi terase. Forme şi dimensiuni”. 
STAS 5833/3-80 –”Vată minerală şi produse din vată minerală. Saltele din vată 

minerală” 
STAS 2389/1977 –”Jgheaburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire” 
I.LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITĂŢII 

- Legea nr. 10 – ianuarie 1995 - Legea privind calitatea în construcţii. 
- STAS 5824/D-74 - Trasarea pe teren a construcţiilor-prescripţii generale. 
- C 83-75 (B.C.1-1976) - Îndrumător privind executarea trasării de detaliu la construcţii. 
- STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a construcţiilor civile industriale şi agricole 
- C 169-88 (B C.5-1988) - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru 

realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 
- C 29-77(BC 5-1978) - Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare. 
- P 10-86 (B.C. 1-1987) - Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii 

directe la construcţii. 
- C 140-86(B.C 12-1986) - Normativ pentru executarea lucrărilor de beton armat. 
- C 28-83 (B.C.7-83)- Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton  
- C 56-85 (B.C. 1-2-1986) - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente 
- C 16-84 (B.C. 4 -1988) - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente 
- P 130-88 - Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv 

supravegherea curentă a stării tehnice a acestora 
- C 61 – 74 (B.C. 4 -1975) -Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor 

de locuinţe, social-culturale şi industriale prin metode topografice 
- P 102-78(difuzate de M.Ap.N)- Norme tehnice privind proiectarea şi executarea 

adăposturilor de apărare civilă în subsolurile clădirilor noi 
- C 112 – 86 (B. C. 9-1986) - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor 

materiale bituminoase la lucrările de construcţii. 
- H. G. R. Nr. 273-1994 ( Monitorul oficial 28.07.1994) – Regulamentul de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii, inclusiv anexa 6 la regulament – privind cuprinsul cărţii 
tehnice a construcţiei 

- STAS 10493-76 - Marcarea şi semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasării şi 
deplasării construcţiilor şi terenurilor 

- STAS 2745-90 -Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topografice 
- C130-78 -Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor 



II. STANDARDE ROMÂNEŞTI 

STAS 388-80 Lianţi hidraulici, ciment Portland 
STAS 780-84 Ape pentru betoane şi mortare 
STAS 1799-88 Construcţii de betoane, beton armat şi beton precomprimat, tipul şi 

frecvenţa verificării calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de 
construcţii 

STAS 3343/1-83 Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate 
a apei 

STAS 3518-89 Încercări pe betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ 
STAS 1667-76 Agregate naturale pentru betoane şi mortare cu lianţi mineraliProduse 

din oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi suduri tehnice de 
calitate. 

STAS 500/1-89 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii generale de calitate. 
STAS 9867-86 Panouri de cofraj din lemn cu feţe din placaj 
C 167-77 Normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a 

cărţii tehnice a construcţiilor 
C 169-88 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea 

fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale 
P 10-86 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de funcţii directe la 

construcţii 
NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat şi beton 

precomprimat 
C 11-74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor de 

placaj pentru cofraje 
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente 
C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la 
construcţii şi instalaţii aferente 

C 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, 
industriale şi agricole 

C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici cu agregate uşoare la lucrări de zidărie 
C 17-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi 

tencuială 
C 37- 88 Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii 
C 107-82 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri 
C 112-82 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale 

bituminoase la lucrări de construcţii 
C 35-82 Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor 
C 199-79 Instrucţiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în 

construcţii a tâmplărie din lemn 
C 47-86 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse 

din sticlă în construcţii 
C 3-76 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
P 118-83 Norme tehnice proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la 

acţiunea focului. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Caiet de sarcini – rezistenta 

ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 
 GENERALITĂŢI 
 Prezentul capitol cuprinde principalele condiţii de calitate pe care trebuie să le 
îndeplinească lucrările de construcţii precum şi verificările ce se efectuează pentru a constata 
îndeplinirea acestora. 
 Respectarea acestor condiţii se urmăreşte de către şefii formaţilor de lucru şi de 
personalul tehnic de îndrumare şi supraveghere al constructorului şi beneficiarului. 
Separat de aceasta, se efectuează verificări: 
1. Pe parcursul executării, pentru toate categoriile de lucrări ce devin ascunse prin acoperire 
cu (sau înglobate) alte categorii de lucrări sau elemente de construcţii. 
2. Certificarea calităţii lucrărilor se face în scopul confirmării corespondenţei acestora cu 
proiectul, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevazute în acestea. 
3. Dispoziţiile de şantier emise de proiectant, cu avizul beneficiarului au acelaşi regim de 
aplicabilitate ca şi proiectul de execuţie din punct de vedere al respectării condiţiilor de 
calitate şi al verificărilor efectuate. 
4. În toate cazurile în care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau încercare efectuată pe 
parcurs, referitoare la rezistenţa, stabilitatea sau funcţionalitatea lucrării nu se încadrează în 
abaterile admisibile, decizia asupra continuării lucrărilor nu poate fi luată decât pe baza 
acordului dat in scris de beneficiar cu acordul proiectantului. 
5. Este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări care să ănglobeze sau 
să ascundă defecte ale structurilor de rezistenţă sau care să împiedice accesul şi repararea 
corectă sau consolidarea acestora. 
 Funcţie de momentul efectuării verificărilor acestea se referă la: 
a) determinarea prin măsuratori a corespondenţei elementelor verificate cu prevederile 
proiectului din punct de vedere al poziţiilor, dimensiunilor şi modului de armare; 
b) existenţa documentelor de atestare a calităţii materialelor; 
c) efectuarea încercărilor de probă impuse de proiect şi de prescripţiile tehnice precum şi 
existenţa documentelor cu rezultatele acestora şi a proceselor verbale de lucrări; 
d) examinarea existenţei şi conţinutului documentelor şi proceselor verbale menţionate mai 
sus a sintezelor şi concluziilor acestora. 
 Mai sus sunt extrase din prescripţiile tehnice pentru proiecte, execuţie şi recepţie, în 
vigoare la data elaborării proiectului. 
Verificările şi principalele condiţii de calitate sunt cuprinse pe categorii de lucrări în ” 

http://danmihalache.wordpress.com/autorizatia-de-construire/legea-10-calitatea-in-constructii/


 Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente ” – 
indicativ C 56-85. 
În continuare sunt prezentate – pe categorii de lucrări – conţinutul acestora şi anume: 
- Cap. I – Terasamente; 
- Cap. II – Fundaţii; 
- Cap. Ill – Beton armat monolit; 
- Cap. IV – Prevederi specifice elementelor prefabricate din beton armat; 
- Cap. V – Prevederi specifice construcţiilor metalice; 
- Cap. VI – Hidroizolaţii; 
- Cap. VII – Zidării şi pereţi; 
- Cap. VIII – Învelitori. 
Orie modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor indicate în lucrare ca şi orice noi prescripţii 
apărute după elaborarea lucrării de faţă, se vor respecta în mod obligatoriu, chiar dacă ele nu 

concordă cu prevederile din textul lucrării. 

CAP.I. – LUCRĂRI DE TERASAMENTE 
 Se vor executa conform normativ privind “Executarea lucrărilor de terasamente, pentru 
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” – indicativ C 169-88 care constau în: 
a. Lucrări pregătitoare – înlăturarea stratului vegetal, saparea mecanică în taluz; 
b. Trasarea pe teren – fixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat şi marcarea 
fiecărei construcţii după planul de săpătură şi fundaţii din proiect; 
c. Executarea săpăturilor şi sprijinirilor (după caz) săparea manuala în şanţuri a fundaţiilor; 
Săparea şi finisarea ultimului strat, aproximativ 20 cm, se va face imediat înainte de 
începerea execuţiei fundaţiilor; 
d. Executarea umpluturilor şi compactarea acestora se face manual sau cu maiul mecanic – 
(de regulă cu pământul rezultat din săpătură) – sau cu pământ sortat funcţie de indicaţiile din 
studiile geotehnice conform prevederilor normativ- C 28/85, C56/85 si STAS 9850/89; 
e. Dacă executarea lucrărilor de săpătură, terasamente, se face pe timp friguros, se va 
respecta “Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii” – 
indicativ C 16-1984; 
f. Receptionarea lucrărilor de terasamente se face conform – “Instrucţiuni pentru verificarea 
calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente” – şi a Normativului C 
56-1985; 
g. Măsuri de tehnica securităţii muncii la lucrările de săpături cu respectarea “Normelor 
republicane de protecţia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii nr. 34/1975 şi 60/1975 şi a 
normelor de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj aprobate de M.C. Ind. cu 
Ordinul nr. 1233/F-1980, reactualizate prin Legea 90/1996 şi normele specifice de protecţia 
muncii, ediţia 1995; 
h. Măsuri de pază contra incendiilor, privind interzicerea focului în săpăturile cu pereţii 
sprijiniţi, cât şi prin prevenirea şi stingerea incendiilor cu respectarea normelor în vigoare 

P118/99. 

 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE LA CONSTRUCŢII 

 Instructiunea are ca scop prezentarea operaţiunilor şi măsurilor necesare a se realiza 
la lucrările de terasamente. 
 La intocmirea instrucţiunii se fac referiri la : Normativ C 169/1988, normativ pentru 
executarea lucrărilor de terasamente la realizarea construcţiilor civile şi industriale. Pentru 
execuţia lucrărilor sunt necesare următoarele; 
- asigurarea documentelor de execuţie; 
- verificarea calităţii privind trasarea terenului de fundare; 

http://danmihalake.wordpress.com/lege-nr-3072006-privind-apararea-impotriva-incendiilor/
http://danmihalake.wordpress.com/normativ-cadru-privind-detalierea-continutului-cerintelor-stabilite-prin-legea-101995/normativ-de-siguranta-la-foc-a-constructiilor-indicativ-p11899/


- verificarea condiţiilor speciale, pământuri sensibile la umezire, pământuri 
contractile; 
- instruirea personalului în executarea lucrărilor 
- dotarea cu scule şi dispozitive necesare realizprii lucrprii; 
- racorduri de energie, apă şi alte utilităţi 
- trasarea lucrărilor pe teren; 
 Lucrările de terasamente constau în executarea: săpăturii, încărcărea în mijlocul de 
transport, transportul, împrăştierea, nivelarea şi compactarea pământului pentru realizarea 
fundaţiilor şi a instalaţiilor subterane din interiorul clădirilor civile şi industriale şi a zonei 
aferente din jurul lor, care pot influenţa condiţiile de rezistenţă, stabilitate şi exploatare ale 
acestor construcţii. 
 Lucrările de terasamente nu vor începe înaintea executării lucrărilor pregatitoare cum 
ar fi:defrişări, demolări, amenajare a terenului şi a platformei de lucru ce vor fi stabilite prin 
project;se vor examina reţelele subterane ale instalaţiilor de apă, de gaze, canalizare, 
electrice etc. din zona construcţiilor iar demolările respective vor fi stabilite prin proiect pentru 
evitarea eventualelor accidente sau incendii; 
- materialele rezultate din demolări vor fi evacuate pentu a nu stânjeni lucrările de 
terasamente; 
- în cazul când se întâlnesc obiecte sau construcţii de interes arheologic se vor anunţa 
organele competente; 
- întereaga suprafaţă pe care se execută terasamentele va fi degajata de frunze, crengi, 
buruieni; 
- grosimea stratului vegetal va fi stabilit de studiul geotehnic, şi excavarea se va face de 
regulă mecanizat; 
- se vor executa şanţuri de gardă sau rigole pentru scurgerea apelor 
superficiale, pantele şi dimensiunile vor fi stabilite prin proiectul tehnic. 
- în terenurile cu nisipuri argiloase, argile, şi pământuri sensibile la umezire, în care apa ce se 
infiltrează local daunează stabilităţii terasamentelor, pereţii şanţurilor pot fi impermeabilizaţi 
sau consolidaţi conform proiectului. 

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii se va face conform proiectului tehnic. 

La executarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii după executarea săpăturii, 
care nu trebuie să depăşească profilul şi cotele din proiect, este necesar să se asigure 
sprijinirea pereţilor ţinându-se seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, 
stratificaţia, coeziunea, umiditate, şi când nu este posibil efectuarea taluzurilor etc. 
Prin proiectul tehnic vor fi stabilite toate sprijinirile şi masurile speciale (compactări amenajări 
etc.) ce trebuie să fie luate pentru asigurarea unor condiţii de comportare corespunzţtoare în 
timp 
 În cazul cÂnd se vor executa mai multe construcţii apropiate, se va începe mai întâi cu 
fundaţia situată la adâncimea cea mai mare, astfel încât să nu influienţeze construcţiile sau 
instalaţiile executate anterior şi terenul de fundare al viitoarelor fundaţii, şi se vor lua măsuri 
speciale pentru asigurarea stabilităţii. 
 Schimbarea cotei de fundare se va face numai cu avizul proiectantului. 
 Turnarea betonului în fundaţii se va face după atingerea cotei din proiect sau a unui 
strat pentru care există avizul proiectantului. 
 Umpluturile se vor executa cu pământul rezultat din săpături sau cu zguri, reziduri din 
exploatări miniere cu condiţia ca acestea să fie studiate înainte de punerea în opera.Este 
interzis executarea umpluturilor din pământuri cu umflături şi contracţii mari, maluri, argile 
moi, cu conţinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări.Trebuie respectată tehnolgia de 
compactare prevăzută prin proiectul tehnic.La executarea lucrărilor de terasamente pentru 
fundaţii se vor respecta “Normele republicane de protecţia muncii”, “Normele de protecţia 
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muncii în activitatea de construcţii montaj” şi “Normele generale de protecţie împotriva 
incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor“. 
 Responsabilitatea efectuarii înregistrărilor revine responsabilului tehnic cu execuţia şi 
şefului punctului de lucru. Înregistrarile sunt verificate de responsabilul CQ. Directorul general 
adjunct notifică în scris şi alte responsabilităţi, dacă sunt necesare funcţie de complexitatea şi 
durata execuţiei.Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri 
responsabilităţile sunt ale personalului tehnic de execuţie: şef de şantier, şef punct de lucru, 
responsabil de lucrare. Înregistrările cerute de legislatia în vigoare conform normelor – 
procese verbale de lucrări ascunse. 

CAP.II – LUCRĂRI DE FUNDAŢII 

 Se vor executa conform P 10 -1986: “Normativ privind proiectarea şi executarea 
lucrărilor de fundaţii directe la construcţii” şi P 7-1992: “Normativ privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire” care constau din: 
a. Alegerea tipului de fundaţie – izolate (tip pahar) din b.a. sub flecare stâlp al construcfiei şi 
grinzi de fundaţie – respectiv fundaţii continue sub pereţii de zidărie – care s-au stabilit pe 
baza unei analize tehnico economice cu luarea în considerare a fiecarui tip de structură de 
rezistenţă şi a naturii terenului de fundare şi recomandărilor studiului geotehnic şi hidrologic 
făcut pe amplasament; 
b. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii directe se face potrivit normativului C 169 
– 1988 – înaintea începerii execuţiei lucrărilor de fundaţii, trebuiesc terminate 
lucrările pregătitoare şi anume: 
- trasarea axelor fundaţiilor şi executarea săpăturilor; 
- dezafectarea instalaţiilor existente pe amplasament; 
- coborarea nivelului apelor freatice (după caz) pentru a permite executarea în uscat a 
fundaţiilor; 
- verificarea axelor fundaţiilor şi a situaţiei găsite în teren în comparaţie cu cea prezentată în 
proiect; 
- încheierea procesului verbal de recepţie a terenului de fundare în prezenţa specialistului 
geotehnician; 
- în cazul în care caracteristicile terenului nu corespund cu cele prevăzute în studiul geotehnic 
şi în proiect, măsurile ce urmează a se lua se stabilesc împreună cu proiectantul şi se 
transmit prin dispoziţii de şantier; 
c. trasarea lucrărilor de fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu şi anume: fixarea 
în plan a axelor fundaţiilor cu abatere admisă 10 mm; 
- poziţionarea pe verticală a fundaţiilor faţă de cota de nivel se admite cu o abatere maximă 
de 10mm; 
d. La executarea fundaţiilor trebuie avute în vedere următoarele: 
- materialele folosite să corespundă cu prevederile din proiect; 
e. Se vor respecta: 
- măsurile de tehnică a securitaţii muncii; 
- normele republicane de protecţie a muncii aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii 
cu ordinul 34/1975 şi 60/1979; 
- normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii – montaj aprobate de M.C. Ind cu 
ord. 1233/D/1980 reactualizate prin Legea 90/1996 şi normele specifice – ediţia 1995; 
- normele generale de protecţie împotriva incendiilor PI 18/1999; 
- se vor elabora instrucţiuni speciale de tehnica securitaţii muncii pentru diferitele operatiuni 
ce se efectuează la lucrările de fundaţii ce nu sunt prevăzute în normele în vigoare – folosind 

fişele tehnologice sau cartea tehnică a utilajului nou introdus. 
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Săpături pentru Fundaţii 
 La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibă în vedere următoarele: 
- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau în jurul fundaţiilor 
existente pe o distanţă suficientă, astfel încât să nu se pericliteze instalaţiile şi construcţiile 
învecinate; 
- când turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii, în 
terenurile sensibile la acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota 
finală cu 20 – 30 cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale 
terenului de sub talpa fundaţiei. 
 În cazul când în aceeaşi incintă se execută mai multe construcţii apropiate, atacarea 
lucrărilor se va face astfel încât să se asigure executarea fundaţiilor începând cu cele situate 
la adâncimea cea mai mare, iar săpăturile să nu influenţeze constructiile sau instalaţiile 
executate anterior şi să nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrări învecinate. 
În cazul în care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de săpătură ale acestora se 
intersectează, planurile de săpătură ca şi săpăturile propriu-zise vor fi executate ca pentru un 
singur obiect. 
 Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depăşească, în nici un caz, 
profilul proiectat al săpăturii. 
Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţelor săpăturilor 
vor asigura condiţiile tehnologice, de securitate a muncii şi calitate a lucrşrilor. 
Dacă nu se specificş altfel în altă parte, nici un punct de pe suprafaţa lucrărilor terminate nu 
se va situa mai sus cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 m de suprafaţa proiectată. Între aceste 
limite de toleranţă suprafaţa va trebui să fie netedă şi regulată. 
 În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei (pietrişuri, terenuri stâncoase etc.) 
lucrările de săpătură se pot executa de la început până la cota prevăzută în proiect. 
În cazul terenurilor sensibile la acţlunea apei săpătura de fundare se va opri la un nivel 
superior cotei prevăzute în proiect, astfel. 
- pentru nisipuri fine 0,20 … 0,30 m 
- pentru pământuri argiloase 0,15 … 0,25 m 
- pentru pământuri sensibile la umezire 0,40 … 0,50 m 
 Săparea şi finisarea acestui ultim strat se va face imediat înainte de începerea 
execuţiei fundaţiei.Dacă pe fundul gropii la cota de fundare apar crăpături în teren, măsurile 
necesare în vederea fundţrii se vor stabili de către întocmitorul studiului geotehnic. 
În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaţiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii 
de fundaţie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrîrilor de executare a fundaţiei 
(betonare), iar dacă umezirea este putemică se va îndepărta stratul de noroi. 
 Schimbarea cotei fundului gropii de fundare, în timpul execuşiei se poate face numai 
cu acordui Proiectantului, având în vedere urmatoarele: 
- ridicarea cotei fundului gropii, faţa de proiect, se face dacă se constată, în cursul executării 
săpăturilor pentru fundaţii, existenţa unui teren bun de fundare la o cotă superioară celei 
menţionate în proiect. 
- coborarea cotei fundului gropii de fundare sub cea prevăzută în proiect se face dacă se 
constată o neconcordanţă’ a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament. 
 Orice modificări de cote faţă de proiect se vor consemna în registrul de procese 
verbale de lucrări ascunse care va fi semnat de Antreprenor, Beneficiar şi de Geotehnician. 
 Turnarea betonului în fundaţii se va executa de regulă imediat după atingerea cotei de 
fundare din proiect sau a unui strat pentru care Proiectantul îsi dă acordul privitor la 
posibilitatea de fundare a construcţiei respective. 
 Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul are obligaţla de a solicita prezenţa 
Proiectantului Geotehnician pe şantier la atingerea cotei de fundare. 
Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata execuţiei lucrarilor de către 



inginerul geotehnician, modificarile stabilite se vor ataşa la cartea construcţiei. 

 Săpături pentru Conducte şi Cabluri 

Tranşeea pentru pozarea conductei se va executa astfel încât să permită instalarea în 
condiţii optime a conductelor, cu o adâncime suficientă pentru a evita deteriorarea conductei 
prin îngheţ. Adâncimea de îngheţ pentru fiecare caz în parte este indicată în proiect. 
Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeei la distanţa 
minimă de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozitat separat de restul 
pământului excavat, fiind interzisă folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai 
pentru acoperirea umpluturilor. 
 Materialul excavat din şanturi va fi manevrat cu grijă, avându-se în vedere depozitarea 
separată a asfaltului, pietrei sparte, betonului scos din construcţia drumurilor sau spart din 
şanţ în cursul excavării, de materialul granular al pământului natural. 
 CAP.III – LUCRĂRI DE BETOANE 
 Se vor executa conform “Codului de practică pentru executarea lucrărilor de beton şi 
beton armat” – indicativ NE 120 – 99.Normativul se referă la executarea elementelor sau 
structurilor din beton simplu sau beton armat pentru construcţii industriale, construcţii civile, 
social -culturale, agrozootehnice.Respectarea normativului este obligatorie pentru unitătile 
sau organizaţiile care proiectează sau execută lucrări de construcţii din beton armat, precum 
şi pentru beneficiarii acestora. 
 Pregătirea turnării betonului 
 Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 
a) să existe fişa tehnologică pentru betonarea obiectului în cauză, întocmită de constructor, 
care să cuprindă: 
- precizarea obiectului fişei; 
- lucrările pregătitoare ce se impun; 
- utilajele necesare, rezervele acestora, materialele necesare; 
- fazele, ordinea şi ritmul de execuţie; 
- detalii tehnologice necesare asigurării calitaţii lucrării, organizarea tehnologica a punctului 
de lucru; 
- măsuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse în cazul unor condiţii climatice 
deosebite; 
- modul de asigurare a supravegherii execuţiei; 
- programul de control al calităţii lucrărilor pe faze; 
- locul de dirijarea eventualelor transporturi de beton refuzate; 
măsuri PSI şi NTS. 
 Personalul însărcinat direct cu organizarea şi execuţia lucrării va instrui echipele de 
lucru cu prevederile fişei tehnologice înainte de începerea lucrului. 
b) Sunt recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături, după cum urmează: 
1. La terminarea execuţiei săpăturilor pentru fundaţii se va întocmi un proces verbal distinct, 
de constatare, în prezenţa proiectantului geotehnician, în urma căruia se poate da acceptul 
(sau nu) constructorului de turnare a betonului în fundaţii. 
2. La terminarea lucrărilor de cofraje se va verifica: 
alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire; 
încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii acestora; 
dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se 
betona; 
poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivele inferioare; 
poziţia golurilor. 
3. La terminarea montării armăturilor se va verifica: 



- numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor 
structurii; 
- distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare; 
- lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în 
- elemente ce se toarnă ulterior; 
- poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor; 
- calitatea sudurilor; 
- numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 
- dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării; 
- modul de asigurarea a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia; 
- poziţia, modul de fixare, dimensiunile pieselor înaglobate. 

c) Suprafeţele de beton turnat şi întărit, care vor veni în contact cu betonul proaspăt sunt de 
pojghiţa de lapte de ciment, de betonul necompactat sau segregat asigurându-se rugozitatea 
necesară unei bune legături între cele două betoane bunt stabilite, după caz, şi pregătite 
măsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea în cazul apariţiei unor situaţii accidentale 
(staţie de betoane, mijloace de transport de rezervă, sursa de energie, materiale pentru 
protejarea betonului, condiţiile de creare a unui post de lucru, etc.). 
e) Nu se întrevede posibilitatea apariţiei unor condiţii atmosferice deosebite (ger ploi 
abundente, furtună). 
f) În cazul fundaţiilor sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, încât 
acestea să nu se poată acumula în zonele ce urmează a se betona. În baza verificării 
îndeplinirii condiţiilor de mai sus se va consemna aprobarea betonării de către proiectant, 
reprezentantul beneficiarului şi Inspecţiei zonale pentru calitatea construcţiilor, în conformitate 
cu prevederile programului de control al calitaţii şi durabilităţii construcţiilor. 
 Aprobarea începerii betonării, trebuie să fie confimată pe baza unor noi verificări în 
cazurile în care: 
- au intervenit evenimente de natură să modifice situaţia constatată la data stabilită. 
- betonarea nu a început în intervalul de 10 zile de la data stabilită. 
- înainte de turnarea betonului, trebuie verificată funcţionarea corectă a utilajelor pentru 
transport local şi pentru compactarea betonului. 
 Se interzice începerea betonării, înainte de efectuarea verificărilor şi măsurătorilor 
indicate mai sus. 
 Reguli de betonare 
 Betonarea unei construcţii va fi nemijlocit urmărită de seful puncrului de lucru care va fi 
permanent la locul de turnare şi va respecta cu stricteţe prevederile normativului specific. 
 Betonul trebuie pus în operă în maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de 
turnare minute numai în cazul în care durata transportului este mai mică de o oră). La 
tumarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 
- cofrajele de lemn care vor veni în contact cu betonul proaspăt vor fi udate cu apă imediat 
înainte de turnarea betonului, iar apa rămasă în denivelări va fi inlăturată; 
- din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face cu bene, pompe şi benzi 
transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare; 
- dacă betonul adus la locul de punere în operă nu se încadrează în limitele de lucrabilitate 
sau prezintă segregări va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în lucrare; 
- înălţimea de cădere libera a betonului nu trebuie să fie mai mare de 1,50 m; betonul trebuie 
să fie răspândit în lungul elementului, urmărindu-se realizarea unor straturi orinzontale de 
max. 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului din stratul 
turnat anterior; 
- se vor lua măsuri pentru evitarea deformării sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia 
prevăzută, îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă; 



dacă se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării; 
- se va urmări cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturilor, respectându-se 
grosimea stratului de acoperire în conformitate cu prevederile proiectului; 
- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturilor în timpul betonării şi nici aşezarea pe 
armături a vibratorului; 
- în zonele cu armături dese, se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii prin 
lovirea laterală a betonului cu şipci sau cu vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui. 
- în cazul în care aceste măsuri nu sunt suficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral a 
betonului prin spaţiul care să permită şi pătrunderea vibratorului; 
- se va urmari comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora, 
luându-se măsuri operative de remediere în cazul constatării unor deplasări sau cedări; 
- circulaţia muncitorilor şi a utilajelor de transport în timpul betonării se va face pe podine 
astfei rezemate încât să nu modifice poziţia armăturii; 
- este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele de beton proaspăt; 
- betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 
- durata admisă a întreruperilor de betonare pentru care nu este necesară luarea unor măsuri 
speciale, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului; 
- în cazul în care s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării betonului 
este admisă după pregătirea suprafeţelor rosturilor, conform punctelor enunţate mai sus; 
- instalarea podinelor pentru circulaţia lucrătorilor şi a mijloacelor de transport pe planşeele 
betonate, precum şi depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armături, este permisă numai 
după 24-48 ore în funcţie de temperatura mediului şi tipul de ciment utilizat. 
În cursul betonării elementelor de construcţie se va verifica dacă: 
- datele înscrise în bonul de transport al betonului corespund comenzii şi nu s-a depaşit 
durata admisă de transport; 
- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevăzut; 
- condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte; 
- se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevările de probe; 
- sunt corespunzătoare metodele, măsurile adoptate de susţinere a poziţiei armăturilor; 
- dimensiunile şi forma cofrajelor; 
- se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor betonului proaspăt. 
În condica de betonare se vor menţiona: 
- bonurile corespunzătoare betonului pus în operă; 
- locul în care a fost pus în opera; 
- ora începerii şi terminării betonării; 
- probe de beton prelevate; 
- măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt; 
- evenimente neprevăzute (intemperii, întreruperea turnării betonului); 
- temperatura mediului; 
- personalul care a supravegheat betonarea. 
 În cazul în care conducatorul punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea 
betonului, acesta este obligat să verifice şi calitatea cimentului, agregatelor conform 
prevederilor din normativ NE 012-99 precum şi de modul de amestecare şi transport al 
betonului. Constatările se scriu în – condica de betoane. 
La betonarea diferitelor elemente sau parţi de construcţie, în afara regulilor generale 
menfionate mai sus, se vor mai respecta după caz, următoarele prevederi suplimentare: 
 Betonarea elementelor verticale 
În cazul elementelor cu înălţime max. 3,0 m, iar vibrarea betonului nu este stanjenită de 
grosimea redusă a elementului, de desimea armăturilor, cofrarea se admite a se face pe toate 
feţele şi pe întreaga înalţime, iar betonarea pe la partea superioară a elementului. 
 Betonarea grinzilor şi plăcilor 



Turnarea betonului în grinzi şi plăci va începe după 1-2 ore de la terminarea turnării stâlpilor 
sau a pereţilor pe care rezemă, dacă fişa tehnologica nu conţine alte precizări. 
Grinzile şi plăcile se vor turna, de regulă, în acelaşi timp.În cazul unor lungimi, respectiv 
suprafeţe mari, se admite crearea unor rosturi de lucru la 1/5 … 1/3 din deschideri.Înainte de 
turnarea grinzilor, se va verifica poziţia distanţierilor (dispus la max. 2m distanţă 

 Compactarea betonului 
 Compactarea mecanică a betonului se va face prin vibrare.Pentru Compactarea 
mecanică a betonului se va utiliza procedeul de vibrare internă.Alegerea tipului de vibrator se 
va face funcţie de dimensiunile elementului şi de posibilitatea de introducere a capului 
vibratorului în armături.Durata de vibrare optimă se situează între min. 5 sec. şi max. 30 sec. 
în funcţie de lucrabilitatea betonului şi de tipul de vibrator; se termină când sunt îndeplinite 
următoarele: 
- betonul nu se mai tasează; 
- suprafaţa betonului devine orizontala şi uşor lucioasă; 
- încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului. 
Distanţa între două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de max. 1,0 
m reducându-se în funcţie de caracteristicile secţiunii şi desimea armăturilor.Grosimea 
stratului de beton supus vibrării nu trebuie să depăşească 5 -15 cm în stratul compactat 
anterior. 
 Rosturi de lucru (de betonare) 
 În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se execuţia 
astfel încât betonarea să se facă fără întreruperi pe nivelul respectiv sau între două rosturi de 
dilatare. La stabilirea poziţiei rostului de lucru, se vor respecta următoarele reguli: 
- la stâlpi, se va prevedea rostul de lucru la baza elementului; 
- la grinzi, dacă din motive justificate nu se poate evita întreruperea, aceasta se va face în 
zona de moment minim; 
- în cazul în care grinzile se betonează separat, rostul de lucru se realizează cu 3 – 5 cm sub 
nivelul inferior al plăcii; 
- la plăci, rostul de lucru va fi situat la 1/5-1/3 din deschiderea plăcii. 
Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele reguli: 
- suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi perpendiculară pe axa acestora, iar la 
plăci, la pereţi, perpendicular pe suprafaţa lor ; 
- suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine 
compactat şi pojghiţa de lapte de ciment, realizându-se astfel o suprafaţă rugoasă, ce asigură 
o legătură mai bună cu betonul ce urmează a se turna; 
- înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafaţa rosturilor va fi spălată şi umezită cu apă. 
 Tratarea betonului după turnare 
 Pentru a asigura condiţii favorabile de intărire şi a se reduce deformaţiile din contracţie 
se va asigura menţinerea umiditaţii betonului numai 7 zile după turnare, protejând suprafeţele 
libere prin: 
- acoperirea cu materiale de protecţie; 
- stropirea periodică cu apă; 
- aplicarea de pelicule de protecţie. 
Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip.Această 
operaţie se va face îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul să 
nu adere la suprafaţa acoperită.Materialele de protecţie vor fi menţinute permanent în stare 
umedă. Stropirea cu apă va începe după 2-12 ore de la turnarea betonului, în funcţie de tipul 
de ciment utilizat şi temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit 
pentru ca prin această operaţie să nu fie antrenate părţi de ciment.Stropirea se va repeta la 
intervale de 2-6 ore în aşa fel incât suprafaţa betonului să se menţină permanent umedă.În 



cazul în care temperatura mediului este mai mica de 5°C nu se va proceda la stropirea cu 
apa, ci se vor aplica materiale şi pelicule de protecţie. Pe timp de ploaie, suprafeţele de beton 
proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena. 
 Decofrare 
 Părţile laterale ale cofrajelor se vor îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă de 
min 2,5 N/mm2, astfel ca feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate.Cofrajele feţelor 
inferioare la plăci şi grinzi se vor îndepărta numai atunci când rezistenţa betonului a atins 
70% din marcă (se vor menţine totuşi popi de siguranţă care se vor îndepărta atunci când 
rezistenţa betonului a atins 95% din marcă).Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns 
elementele de construcţii în vederea decofrării se va face prin încercarea epruvetelor, 
confecţionate în acest scop şi păstrate în condiţii similare elementelor în cauză, conform 
STAS 1275/1983 sau prin încercări consecutive. 
 În cursul operaţiei de decofrare se vor respecta următoarele: 
- desfăşurarea operaţiei se va face în prezenţa conducătorului punctului de lucru; 
- decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către 
elemente care se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 
cofrajului sau susţinerilor. 
 Recepţia structurii de rezistenţă 
 Se va efectua întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie, în funcţie de prevederile 
programului privind controlul de calitate pe şantier, stabilit de proiectant, împreună cu 
beneficiarul şi constructorul. 
Suplimentar se pot verifica: 
- certificatul de garanţie pentru calitatea produselor livrate; 
- existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind cofrajul, armarea, 
recepţia calitativă, aspectul elementelor după decofrare, aprecierea calităţii betonului pus în 
operă, precum şi existenţa proceselor verbale pentru fazele determinate.Verificările efectuate 
şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces 
verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor, precizându-se în concluzie dacă 
structura în cauză se acceptă sau se respinge.În cazul în care se constată deficienţe în 
executarea structurii, se vor stabili măsurile de remediere, iar după executarea acestora se va 
proceda la o noua recepţie. 
Lista abaterilor admisibile 
Lista abaterilor admisibile la lucrările de betonare este urmatoarea: 
Abateri – limită la dimensiunile elementelor executate monolit: 
lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor, plăcilor, pereţilor; 
• până la 3,00m ±16 mm 
• 3,00 … 6,00 m ± 20 mm 
• peste 6,00 m ±25 mm 
- dimensiunile secţiunii transversale: 
• grosimea pereţilor şi plăcilor ±3,0 mm 
până la 10 cm inclusiv 
• peste 10 cm ±5,0 mm 
lăţimea şi înălţimea secţiunii grinzilor şi stâlpilor: 
• până la 50 cm ±5 mm 
• peste 50 cm ±8 mm 
fundaţii – dimensiuni în plan: 
• înălţimea până la 2,0 mm ± 20 mm 

• peste 2,0 m + ™ “^ 

CAP. VIII – LUCRĂRI DE ÎNVELITORI 

 Se vor executa în conformitate cu detaliile prezentate în proiect, precum şi “Normativ 



pentru alcatuirea şi executarea învelitorilor la construcţii indicativ C 37-1988.Înainte de 
începerea execuţiei învelitorii se vor verifica în mod riguros următoarele: 
- prescriptive de proiectare avute în vedere privind respectarea pantelor învelitorilor conform 
STAS 3303/1-1975 si STAS 33030/0 din 1977; 
- suportul învelitorii să corespundă normelor PSI şi normelor tehnice de realizare a 
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 188-1993; 
- din punct de vedere hidrotermic, structura de învelitoare ţine seama de prevederile 
standardelor de “Fizica construcţiilor, termotehnica şi hidrotermica” STAS 6472a2 …10 şi a 
“Normativului pentru proiectarea şi executarea izolaţiilor termice la clădiri”, indicativ C 107-
1982; 
- respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunilor, precum şi modului de prindere a 
elementelor suportului şi structurii propriu – zise; 
- în timp de iarna, înainte de începerea execuţiei învelitorilor stratul suport şi materialele ce se 
pun în operă, vor fi bine curaţate de zăpadă şi gheaţă. 
La proiectarea şi executarea învelitorilor se vor mai respecta: 
- normele generale de protecţie contra incendiilor la proiectarea şi executarea lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii, aprobate de Decret nr. 290/1977; 
- normele de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate de Ordinul nr. 742/D/1981; 
- norme republicate de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj, aprobate cu 
Ordinul nr. 1235/D/29 ore. 1980; 
- norme specifice de protecţie a muncii pentru şantierele de construcţii montaj. 
Acestea sunt republicate în anii 1990, 1993 si 1995. 
 Pe timp de polei, ceaţa deasă, vânt cu intensitate mare, ploaie torenţială cu ninsoare, 
indiferent de temperatura mediului, execuţia lucrărilor de învelitori se va întrerupe.Legarea cu 
centuri de siguranţă a muncitorilor care lucrează pe acoperiş, la montarea elementelor de 
învelitoare sau nu ofera destulă securitate, se vor monta parapeţi. În jurul locului de lucru la 
acoperiş se vor instala îngrădiri şi table indicatoare “Atenţie! Se lucrează sus”. 
 În vederea asigurării funcţionalităţii şi durabilităţii învelitorii pentru prevenirea 
degradărilor premature, se impune ca beneficiarii de clădiri să respecte unele reguli generale 
de exploatare şi măsuri de întreţinere corespunzătoare: 
- curăţirea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a învelitorilor, gurilor de scurgere, 
conductelor de colectare şi evacuare a apelor meteorice (conform cap. 7 din C 37-1988). 
 Controlul calităţii în timpul execuţiei, se face conform prevederilor din “Normativul 
pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii ” C 56/1985 şi din “Instrucţiunile 
pentru verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor ascunse”. 
 Recepţia lucrărilor la învelitori se va face la completa terminare a execuţiei lor, inclusiv 
tinichigeria (jgheaburi, burlane, pazii). 

Anexa nr. I referitor la măsuri T.S.M. 
 1. Pentru perioada de execuţie 
Pentru toată durata de execuţie, constructorul va respecta prevederile normelor de tehnica 
securitaţii muncii în vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul şi punere 
în operă a materialelor. Aceste instrucţiuni nefiind limitative, executantul şi beneficiarul în 
exploatare, vor lua măsuri suplimentare de protecţia muncii ori de câte ori este necesar, fiind 
direct răspunzători de neluarea la timp a acestora. 
 Executantul va respecta măsurile stabilite de comun acord cu elaboratorul 
documentaţiei de organizare a şantierului. 
În spaţiile aflate în exploatare, se va intra la lucru numai cu avizul şi sub supravegherea 
delegatului beneficiarului. 
 Executantul va ţine evidenţa persoanelor care lucrează în locurile de munca cu condiţii 
deosebite care urmează să fie încadrate în grupa I şi II de muncă (Ord. Comun M.M. si M.S. 



105/76). 
 La întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier, se vor lua toate 
măsurile necesare pentru a asigura desfăşurarea muncii fără pericol de accidentare sau 
îmbolnavire profesională. 
 Lucrările se vor desfăşura pe bază de grafic şi permis de lucru, cu includerea tuturor 
măsurilor de protecţia muncii, necesare fiecărei categorii de lucrări în parte.La executarea 
lucrărilor, se vor respecta toate normativele şi instrucţiunile tehnice în vigoare.Personalul 
muncitor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitaţilor de construcţii-montaj, înaintea 
începerii instructajului de protecţia muncii specifice meseriei şi lucrărilor ce le va executa, i se 
vor prelucra în mod obligatoriu şi articolele necesare din “Normele republicane de protecţia 
muncii” elaborate de M.M. şi M.S. 1975, precum şi din “Normele departamentale” ale M.C. 
Ind. pentru protecţia muncii, aprobate cu Ord. 1233/D-25.12.1980. 
 2. Indicaţii pentru recepţie şi dare în funcţiune 
Recepţionarea şi darea în funcţiune se va face numai dacă s-au realizat măsurile de protecţia 
muncii prevăzute în proiect şi dacă aceste măsuri corespund condiţiilor de lucru şi celor 

prevăzute în actele normative de protecţia muncii în vogoare la data aplicării lor. 

LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUŢIA 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 

1. STAS 10100/0 Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor 
2. STAS 10101/OA-77 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru 
construcţii civile şi industriale. 
3. STAS 10101/2-75 Acţiuni în construcţii. Încărcări datorate procesului de exploatare. 
4. STAS 10101/2A1 Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru 
construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. 
5. STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt. 
6. STAS 10101/21 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă. 
7. STAS 10101/23 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura exterioară. 
8. STAS 10101/23A Acţiuni în construcţii. Încărcari date de temperatura exterioară în 
construcţii civile şi industriale. 
9. STAS 10107/0-90 Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea structurală a 
elementelor de beton, beton armat şi beton precomprimat. 
10. STAS 10107/1,2,3,4 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Planşee din beton 
armat. 
11. STAS 10108/0,1,2 Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel. 
12. STAS 10104 Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul 
elementelor. 
13. STAS 10109/1-92 Lucrări din zidărie. Calculul şi alcătuirea elementelor. 
14. STAS 856 Construcţii de lemn. Prescripţii pentru proiectare. 
15. STAS 1242/1 Teren de fundare. Principiile generale de cercetare. 
16. STAS 1243 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor. 
17. STAS 3300/1 Teren de fundare. Principiile generale de calcul. 
18. STAS 3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe. 
19. STAS 8600 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Sistem de toleranţe. 
20. STAS 1478 Construcţii civile şi industriale. Alimentarea interioară cu apă. 
Prescripţii fundamentale. 
21. STAS 6168 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de intervenţie şi salvare. 
22. STAS 6647 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Elemente pentru protecţia golurilor. 
23. STAS 6793 Lucrări de zidărie. Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii 
civile. Prescripţii generale. 
24. STAS 8844 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Uşi batante pe scările de evacuare. 



Prescripţii constructive împotriva trecerii fumului. 
25. STAS 297/1,2 Indicatoare de securitate. Culori şi forme. Condiţii generale. 
26. STAS 10903 Calculul sarcinii termice în construcţii. 
27. STAS 2965 Scări interioare în construcţii. 
28. STAS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranţi interiori. 
29. STAS 4918 Utilaje de stins incendii. Stingător portativ cu praf şi CO2. 
30. STAS 9752 Utilaje de stins incendii. Stingător cu dioxid de carbon. 
31. STAS 6221 Construcţii civile, industriale şi agrozoolehnice. Iluminatul natural al 
încăperilor. Prescripţii de calcul. 
32. STAS R 11621 Metode de calcul a iluminării medii în clădiri. 
33. STAS 234 Branşamente electrice, condiţii generale de proiectare şi executare. 
34. STAS 2612 Protecţia împotriva electrocutărilor limite admise. 
34. STAS 2612 Prize, fise şi cuple pentru instalaţii electrice până la 3SOV current alternativ şi 
până la 250V curent continuu şi până la 25A. 
35. STAS 3184 Întrerupătoare pentru instalaţii electrice casnice şi similare. 
36. STAS 3185 Condiţii tehnice generate de calilate. 
37. STAS 6115/1.3 Lămpi electrice cu incandescenţă pentru iluminal general. 
38. STAS 6646/1-2-3 Iluminat artificial. 
39. STAS 6865 Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţiile electrice fixe. 
40. STAS 6990 Tuburi pentru instalaţii electrice, din policlorură de vinil, neplastifiata. 
41. STAS 11630/1 Tuburi petru instalaţii electrice, clasificare şi terrminologie. Condiţii tehnice 
generale. 
42. STAS 12604 Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii generale. 
43. STAS 12604/4 Protecţia împotriva electrocutărilor prin alingere indirectă. Instalaţii 
electrice fixe. Prescripţii generale. 
44. STAS 12604/3 Protecţia împotriva electrocutărilor prin alingere indirectă. Instalaţii 
electrice fixe. Prescripţii de proiectare şi execuţie. 
45. STAS 7109 Termotehnica construcţiilor. Terminologie. 
46. STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de închidere ale clădirilor. 
47. STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripţii de calcul. 
48. STAS 1907/2 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi 
interioare convenţionale de calcul. 
49. STAS 1907/1 Instalaţii de încălzire. 
50. STAS 1907/2 Calculul necesarului de căldură. 
51. STAS 1797/1,3 Instalaţii de încălzire. 
52. STAS 1797/2 Dimensionarea corpurilor de încălzire. 
53. STAS 7132 Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire cu apă, având 
temperatura până la 115°C. 
54. STAS 3417 Coşuri şi canale de fum pentru inslalaţii de încălzire centrală. 
55. STAS 4839 Prescripţii de calcul termotehnic. 
56. STAS 1957/1-4 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade zile. 
57 STAS 6156 Acustica, terminologie. 
58. STAS 6161/1 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi 
social cullurale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustică. 
59. STAS 9783/0 Acustica în construcţii. Măsurarea nivelului de zgomot în conslrucţii civile. 
Metoda de măsurare. 
60. STAS 10009 Acustica în construcţii. Parametrii pentru proiectarea şi verificarea acustică a 
sălilor de audiţie publică. Limitele admisibile. 
61. P2-85 Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot 
urban. 
62. P7-2002 Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie. 
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63. P10-86 Normativ privind proiectarea şi executarea construcţiilor iniţiate pe pământuri 
sensibile la umezire. 
64. P70-79 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la 
construcţii. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcşiilor fundate pe 
pământuri cu umflături şi contracţii mari. 
65. P85-96 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor cu structura din diafragme de 
beton. 
66. P100-92 Normativ privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-
culturale, agrozootehnice şi industriale. 
67. P102 Norme tehnice privind proiectarea şi execularea adăposturilor de apărare civilă în 
subsolurile clădirilor noi. 
68. PI 18-99 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la 
acţiunea focului. 
69. P122 Înstrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia sălilor de audiţie publică din punct 
de vedere acustic. 
70. Legea 10/1995 Culegere de dispoziţii – model pentru reglementari în construcţii. Legea 
calităţii în construcţii. 
71. Holararea nr.51/1992 Unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 
72. Ordin nr.381/1219 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin 
ordin al Minislerului de Interne şi al Ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. 
73. Norniativ 1 5 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare. 
74. Normativ I 6 Normativ pentru proiectarea si executarea reţelelor si instalatiilor de utlizare 
a gazelor nalurale. 
75. Nonnativ I 7-98 Nomiativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la 
consumatori. 
76. Nonnativ I 9-94 Nomativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. 
77. Normativ I 13-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire. 
78. Nonnativ I 18 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de telecomunicaţii. 
79. Normaliv I 20 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra 
trăsnetului în construcţii. 
80. PE 107 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. 
81. PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi 
similari. 
82. PE 136 Normativ privind folosirea raţională a eneigiei electrice la iluminatul artificial şi în 
utilizări casnice. 
83. PE 135 Instrucţiuni tehnice privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în 
instalaţiile electrice de distribuţie de 1-llOKV. 
84. C 125 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a 
tratamentelor acustice în clădiri. 
85. C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a 
instalaţiilor aferente. 
86. C 17-82 Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de 
zidărie ţi tencuială. 
87. C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede. 
88. C 35-82 Normativ pentru executarea pardoselilor. 
89. C 29-85 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundaţie slabe prin procedee 
mecanice. 
90. C56-85 Normaliv pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 
construcţie şi instalaţii aferente. 
91. C83-75 Indrumător pentru executarea trasării de detaliu în construcţii 
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92. NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii. 

93. NP 65-97 Norme de protecţia muncii pentru activitatea de instalaţii electrice. 

NOTA: Ediţiile (anii) de referinţă pentru normative se vor lua conform cu ,,Lista 
reglementărilor tehnice în construcţii sau cu aplicare în construcţii” în vigoare la data utilizării 

normativelor. 
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