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Denumirea obiectivului :
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PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR PENTRU
OBIECTIVUL REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA

1. Proces verbal cofrare si armare fundatii, faza premergatoare turnarii
betonului

2. Proces verbal de verificarea armarea centurilor si a grinzilor peste parter-
faza premergatoare turnarii betonului in grinzi,centuri

3. Proces verbal verificare sarpanta
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PROGRAMUL
PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII
EXECUTIEI LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 — Lege privind calitatea constructiilor,
a Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR nr.
766/1997, a Regulamentului privind receptia lucarailor de constructii si instalatii
aferente acestora aprobat prin HGR nr. 273/94, a Normativului privind receptia
lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C 56-85, proiectantul lucrarii
stabileste, pentru lucrarea“REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA
“ a beneficiarului
COMUNA CREACA
— urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleaza, se verifica sau se
receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise:

Nr.crt. Document Semnat.

1. Proces verbalsapatura fundatii, faza premergatoare turnarii E+1
betonului in fundatii izolate

1. | Proces verbal cofrare si armare fundatii, proces verbal cofrare E+I+P
si armare stalpi,faza premergatoare turnarii betonului

2. Proces verbal de verificarea armarea centurilor si a grinzilor E+I+P
peste parter-faza premergatoare turnarii betonului in
grinzi,centuri si placa din beton armat

3. Proces verbal de verificare montare grinzi din lemn de peste E+I+P
parter
4. Proces verbal verificare sarpanta E+I

Legenda: P—proiectant, E—executant, I-investitor G—geolog, E si I vor fi reprezentati de
RTE, CQ si respectiv de diriginti de santier cu atestate tehnico-profesionale emise de
MLPTL valabile.

PROIECTANT, INVESTITOR, EXECUTANT,

SC. LH&ILT PROIECT SRL COMUNA CREACA



MEMORIU JUSTIFICATIV

Date generale

1.1 Denumirea obiectivului : REABILITARE CLADIRE SCOALA GENERALA

Amplasament : localitatea Lupoaia, nr. 145/A , comuna Creaca, judetul Salaj,

Titularul investitiei : COMUNA CREACA

Beneficiarul investitiei : COMUNA CREACA

Elaboratorul proiectului:
SC. LH&ILT PROIECT SRL



Descrierea generala a lucrarilor

2.1 Descrierea lucrarilor
a. Amplasamentul

Constructia studiata este amplasata in localitatea Lupoaia, judetul Salaj, situatd la cca. 25 Km de
resedinta de judet, municipiul Zalau.

b. Topografia
Terenul din amplasament este aproape plan si are urmatoarele vecinatati: casa familiala —spre

Nord, casa familiala —spre Sud, drum spre Vest, teren agricol —spre Est.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona climatica — zapada — Codul CR 1-1-3-2012
Valoarea normata a incircirii cu zapada pe sol este sk = 1,5 kN/m?

Zona climatica — vant — Codul CR 1-1-4-2012

Valoarea normata a vitezei vantului este de 30 m/s; Valoarea presiunii dinamice (avand IMR
= 50 ani) a vantului, g» = 0,4 kPa.

Adancimea de inghet — STAS 6054 — 77. Adancimea de inghet este de 90 cm — 100 cm.

d. Geologia , seismicitatea

a. Zona seismica. Normativ P100/1- 2013

Valoarea de varf a acceleratiei terenului este ag = 0,10g pentru un indice de referinta

IMR =225 ani cu o probabilitate de 20% de depasire in 50 de ani.

Perioada de control T. = 0,7 sec.; Clasa de importanta a constructiilor este III (constructii
obisnuite).

Factorul de importanta y= 1,0

Conditii de fundare - fundatii directe continui sub ziduri cu evazari in dreptul stalpilor din beton
C 20/25, prevazuta cu doua centuri de tasare din beton armat C20/25, armata cu bare de otel-beton din
PC52 6 @12, legate cu etrieri @6 la 20 cm. Stratul de fundare recomandat conform studiului geotehnic
este la 0 adancime minima de -1,10 m fata de cota terenului natural.

e. Prezentarea proiectului pe specialitati
La faza de proiectare Pth documentatia cuprinde urmatoarele specialitati:
-arhitectura

-structura
-instalatii



f. Devieri si protejari de utilitati:

Nu sunt necesare devieri sau protejari de utilitati.

g. Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii:

Alimentarea cu apa : se va realiza de la putul forat propus, prin intermediul unei pompe submersibile
complet echipata. Racordul de apa se va realiza din conducte de peid cu dn 32 mm. Conductele vor fi
pozate ingropat pe pat de nisip sub adancimea minima de inghet specifica zonei.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul retelei de canalizare de incinta,
deversarea realizandu-se la bazinul vidanjabil propus. Bazinul va fi o constructie subterana din beton si
va fi prevazut cu hidroizolatii. Reteaua de incinta va fi realizata din conducte din pvc de tip kg cu
diametrul de 160 mm, pozate ingropat in sant pe pat de nisip la adancimi de 0,80-1,00 m.

Asigurarea agentului termic :

Avand in vedere faptul ca utilizarea cladirii se realizeaza pe perioade reduse de timp, incalzirea

va fi realizata prin convectoare electrice montate pe perete, in toate incaperile imobilului.
Convectoarele vor fi prevazute cu termostate incorporate.

Alimentarea cu energie electrica :In cadrul investitiei imobilul va fi echipat cu instalatii electrice
pentru iluminat si prize.

Instalatiile electrice interioare pentru iluminat si prize vor fi realizate din conductori si cabluri
de cupru cu rezistenta marita la propagarea flacarilor si emisii reduse de fum, pozate in tuburi de
protectie ignifuge ingropate in tencuiala peretilor.

Instalatia electrica de iluminat se va realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi LED, cu
grade de protectie adecvate locului de montaj. In grupurile sanitare echipamentele si aparatele electrice
vor avea grad de protectie minim 1P44.

Comanda corpurilor de iluminat s-a prevazut prin intrerupatoare montate la +1.50 m fata de
pardoseala finita.

Toate incaperile s-au prevazut cu prize 230 V montate perimetral la inaltimea de +0.40 / +2.00
m fata de pardoseala finite.

Alimentarea circuitelor de iluminat se realizeaza prin conductori cu sectiunea de 1.50 mmp, iar
cele de prize prin conductori cu sectiunea de 2.50 mmp.

Cladirea va fi prevazuta cu tablou electric general, echipat cu protectii diferentiale pentru
circuitele de prize si protectii prin disjunctoare magnetotermice pentru circuitele de iluminat.

Conform normativului 17/2011 cladirea s-a prevazut cu instalatii de iluminat de securitate.

h. Caile de acces permanente, cai de comunicatii si alte asemenea

Constructia este situata in localitatea Lupoaia intravilan, , accesul in incinta este asigurat din
drumul comunal.

2.2 MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI



MEMORIU DE ARHITECTURA

e Descrierea constructiei existente

Amplasamentul cladirii studiate este situat in satul Lupoaia nr. 145/A, jud. Salaj. Cladirea existenta
are regimul de indltime parter. Structura de rezistenta a constructiei existente este din zidarie de
caramida pe fundatii continue din beton simplu. Planseul peste parter este alcatuit din grinzi de lemn.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn.
Cladirea expertizata prezinta numeroase degradari si avarii produse de vechimea mare a
cladirii, de efectul agentilor climatici, de lipsa masurilor de reparatie si intretinere.
Degradarile si avariile sunt atat de ample si profunde incéat elementele nestructurale lipsesc
aproape in intregime.

Se constata urmatoarele:



- Degradarea zidariei peretilor: caramizi distruse prin umectare, caramizi dislocate,
fisuri in pereti;

- Deplanarea peretilor portanti datorita prabusirii sarpantei si a planseului peste parter,
peretii si-au pierdut forma plana verticala;

- Degradarea soclurilor: betonul corodat, fisuri inclinate;

- Avarierea planseului peste parter: grinzile din lemn sunt cazute in cea mai mare parte.
Cele ramase sunt atacate de cari, de umiditate, au deformatii;

- Avarierea sarpantei. Invelitoare si o parte a elementelor structurale (capriori, pane,
popi) si nestructurale (sipci, stresini) ale sarpantei s-au prabusit;

- Degradarea si chiar lipsa tdmplariei;

- Degradarea pardoselilor;

- Degradarea tencuielilor;

- Igrasia peretilor si soclurilor.

e Modificari propuse
Beneficiarul intentioneazd reabilitarea cladirii existente si refunctionalizarea ei ca scoald
generala.
In conformitate cu recomandarile din expertiza tehnica nr. 440 din 2017 se propune dezafectarea totala
a peretilor ramasi si reconstruirea cladirii .

Cladirea existenta a fost prevazut cu urmatoarele functiuni:

PARTER
Nr. Destinatia Suprafata Pardoseala
crt. utila

1 Sala de clasa 43.81mp ciment raiat




2 Hol 21.42mp ciment raiat
3 Birou 12.87mp gresie

4 Sala de clasa 67.94mp gresie

5 Hol 9.23mp gresie

6 Coridor 5.04mp gresie

Total 160.34mp

Indicii constructivi situatie existenta:

- aria construita parter :  (Acp)=191.03mp

- aria desfasurata totala:  (Adt)=191.03 mp
Procentul de ocupare a terenului= 13%;
Coeficientul de ocupare a terenului= 0.13

Suprafata platforma betonata si acces auto  S=492mp

In cladirea propusa sunt prevazute urmatoarele functiuni:

Nr. Destinatia Suprafata Pardoseala
crt. utila
1 Hol 10.52mp gresie

2 Sala de clasa 67.94mp parchet




3 Birou 12.59mp gresie

4 Hol 19.23mp gresie

5 Grup sanitar F. 6.30mp gresie

6 Grup sanitar B. 5.94mp gresie
Sala de clasa 43.81mp parchet

-

Total 166.33mp

Indicii constructivi situatie propusa:

- aria construita parter - (Acp)=203.39mp

- aria desfasurata totala :  (Adt)=203.39 mp
Procentul de ocupare a terenului= 136%;
Coeficientul de ocupare a terenului= 0.136

Suprafata platforma pavata S=300mp

Caracteristici constructive situatie propusa

Constructia proiectata — partrer — va avea o structura de rezistenta alcatuita din:

Fundatii izolate rigide si elastice legate intre ele cu grinzi de fundare

Suprastructura din cadre din beton armat dispuse pe doua directii ortogonale, cadrele formate din
grinzi si stalpi din beton armat

Planseu peste parter din grinzi din lemn .

Sarpanta din lemn ecarisat de esenta moale cu rezemarea pe pe grinzile din beton armat
perimetrale si cele transversale .

Invelitoarea din tigla profilata din argila arsa
Conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladire vor fi prevazute cu racorduri elastice etanse la
traversarea zidurilor sau fundatiilor.

Finisaje



Finisaje exterioare:

- tencuiala minerala de culoare crem

- tamplaria din profile PVC cu geam termopan .

- invelitoarea tigla profilata.

- jgheaburile si burlanele sunt din tabla de culoarea invelitori.
- treptele exterioare placate cu granito-gresie antiderapanta.

Finisaje interioeare

-zugraveli lavabile la pereti si tavane

-placaje de faianta la grupurile sanitare

-pardoseli din parchet trafic intens in salile de clasa

Tamplaria interioara
-usile interioare din PVC.

ASPECTE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Cladirea este considerata in gradul 1V de rezistenta la foc, determinata de rezistenta la
actiunea focului a elementelor de constructie. In functie de destinatie, caracteristicile de ardere ale
materialelor si densitatea sarcinii termice, cladirea se incadreazd intr-o cladire cu risc mic de
incendiu, potrivit prevederilor Normativului P118.

arh. Baiceanu Calina Hendea

MEMORIU ORGANIZAREA DE SANTIER
1. Date generale

Pentru realizarea obiectivului pe langa lucrarile de baza se vor executa urmatoerele lucarari de
organizare a activitatii de constructii:

-In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va monta pe amplasament constructii provizorii
pentru a servi ca birou pentru documentele santierului, vestiar pentru lucratori,
0 magazie pentru depozitarea materialelor marunte, a ascilor pentru ciment si var, sia sculelor.
-De asemenea se va executa pe baza unui proiect de specialitate, racord provizoriu la reteaua de energie
electrica din zona.
-Amplasarea unor toalete ecologice.
-Realizarea unei platforme din balast compactat pentru depozitarea agregatelor utilizate pentru
prepararea mortarelor si betoanelor.
-Apa tehnologica utilizata pentru prepararea mortarelor si betoanelor se va asigura cu ajutorul a 3
rezervoare metalice de 2mc alimentate periodic de la reateaua de apa a localitatii.
-Realizarea unor rigole deschise pentru colectarea si indepartarea apelor de pe platforma.



2. Masuri pentru protectia mediului

-deseurile de material lemnos si rumegusul se vor colecta intr-un container si se vor preda la unitatile
specializate in reciclare .

Capetele de bare din otel se vor colecta intr-un container si se vor transporta la o firma specializata
pentru valorificare.

Resturile de mortare si betoane praspete se colecteaza si se utilizeaza in umpluturi.

In cazul in care pe zona se constata ca exista zone cu potential arheologic evident intamplator ca
urmare a actiunilor umane, lucrarile de constructii se vor respecta prevederile legislatiei privind
protectia patrimoniului arheologic- O.G. 43/200 republicata M.O. 352/2003.

4.ASPECTE PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Cladirea este considerata in gradul IV de rezistenta la foc, determinata de rezistenta la actiunea focului
a elementelor de constructie. Activitatile desfasurate in cadrul cladirii, clasifica cladirea in categoria C
de pericol de incendiu, potrivit prevederilor Normativului P118.

Ing. Seres Matolcsy Balazs

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

A. AMPLASAMENT, SEISMICITATE, CONDITII GEOTEHNICE

Constructia propusa va fi amplasata in localitatea Lupoaia, judetul Salaj, intravilan.

Conform STAS 11100/1-93 terenul studiat se afla in macrozona de intensitate seismica de gradul
6 . In conformitate cu prevederile Normativului P100-1-2013 amplasamentul este caracterizata prin
acceleratia de proiectare ag=0.08g si periada de colt Tc=0.7s.

Conditii de fundare - fundatii directe izolate rigide si elastice din beton C 16/20, legate intre ele
cu grinzi de fundare din beton armat de 35x65cm , beton C 16/20 armate cu bare din otel PC52. Stratul
de fundare recomandat conform studiului geotehnic elaborat de ing. Berecki loan este la 0 adancime
minima de -1,10 m fata de cota terenului natural.

In conformitate cu prevederile HG 766/97, anexa 3, aceasta constructie se incadreaza in categoria
de importanta « C « — Clasa Il fiind clasa de importanta , in conformitate cu prederile Normativului
P100-1-2013.

B. STRUCTURA DE REZISTENTA

Constructia proiectata — partrer — va avea o structura de rezistenta alcatuita din :



Infrastructura: din fundatii izolate rigide si elastice legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat,
beton C16/20 armate cu bare din otel PC52;

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre din beton armat dispuse ortogonal pe cele doua
directii principale/ortogonale ale acesteia, fiind capabile sa preia solicitarile produse de incarcarile
seismice si gravitationale in conditiile impuse de normele in vigoare si codul P100-1/2013, normativul
NP 007-97, etc.

Cadrele vor fi alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat dupa cum urmeaza:

Stalpii au sectiunea transversala de forma patrata cu dimensiunile 30x30 cm , realizate din beton
C20/25 si armate cu bare longitudinale si transversale(etrieri) din otel PC52 ;

Grinzile au sectiunea transversala de forma dreptunhiulara cu dimensiunile 25x60 cm realizate din
beton C20/25 si armate cu bare longitudinale si transversale(etrieri) din otel PC52 , dimensiunile
stalpilor si a grinzilor fiind determinata de deschideri, de suprafetele de planseu aferente, de preluarea
corespunzatoare a eforturilor in gruparea speciala de incarcari (accidentale - suprapunerea incarcarilor
gravitationale si seismice), precum si de asigurarea rigiditatii de ansamblu a structurii.

PPeretii perimetrali si cei interiori de umplutura vor fi realizate din caramida din argila arsa cu
grosimea de 30cm in exterior si 25cm in interior, iar peretii de compartimentare de 15cm vor fi
realizate din BCA sau din caramida din argila arsa.

Planseul peste parter va fi alcatuita din grinzi din lemn de 15x15cm , montate paralel cu latura mai
lunga a cladirii la o distanta de 70cm intre ele, rezemarea grinzilor din lemn se va face pe grinzile
transversale din beton armat prin rezemare directa si prin fixare cu suruburi din otel.

Planseul din lemn se va placa cu gipscarton rezistent la foc spre inteior iar la partea dinspre exterior
peste podina din scandura se va turna o sapa din beton slab armat. Spatiul liber dintre grinzile din lemn
va fi umplut cu vata minerala rezistent la foc.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase cu descarcare pe conturul cladirii si grinzile
portante interioare, elementele acesteia avand urmatoarele dimensiuni :

capriori din lemn ecarisat de 8x15 cm ;

cosoroabe din lemn ecarisat de 15x15 cm ;

pane din lemn ecarisat de 15x15 cm ;

clesti din lemn ecarisat 2x5x15cm.

Invelitoarea va fi din tigla profilata din argila arsa de culoare rosu caramiziu.Scurgerea apelor pluviale
este asigurata de jgheaburi si burlane din profile din plastic.

Cladirea va fi protejata la exterior, de trotuare de protectie cu latimea de 50 cm continuu pe contur,
realizate din placi prefabricate din beton asezate pe un strat de pietris 10 cm prevazute cu panta de 3 %

spre exterior.



Conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladire vor fi prevazute cu racorduri elastice

etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor.

C. NORMATIVE DE REFERINTA : care se vor respecta la realizarea lucrarii

Cod de proiectare seismica-prevederi de proiectare pentru cladiri,indicativ P100/1-2006

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 50/91 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare — Lege privind regimul
autorizarii constructiilor

HGR 766/97 — Anexa 1 — Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii — Anexa
2 — Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii — Anexa 3 — Regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor — Anexa 4 — Regulament privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si postulizarea constructiilor .

Anexa 5 — Regulament privind agrementul ethnic pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii.

HGR 273/94 — Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Norme privind intocmirea cartii tehnice a constructiei, intocmirea, pastrarea si completarea jurnalului
evenimentelor.

C 56-85 — Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile
si industriale.

HGR 766/97 — Anexa 1 — Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii — Anexa
2 — Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii — Anexa 3 — Regulamentprivind
stabilirea

NP112-04 — Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la lucrari de constructii.

P 118 — 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

C 17/82 — Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli
CR6-2006 Normativ privind calculul , alcatuirea si executarea structurilor din zidarie

NEO012 — 99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
STANDARDE DE REFERINTA : prescriptii care au stat la baza dimensionarii elementelor structurii
SR EN 1991 Actiuni in constructii.

SR EN 1991-1-1,Actiuni generale.Densitati,greutatea proprie si incarcarile utile pentru constructii
STAS 10101/1 — 78 Greutati tehnice si incarcari permanente

SR EN 1991-1-3,Actiuni generale.Actiuni din zapada

SR EN 1991-1-4,Actiuni generale.Actiuni din vant

SR EN 1992-1 Proiectarea structurilor din beton



STAS 3300/2 — 85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

STAS 9824/1-87 — Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice.

STAS 9602-90 — Beton de referinta. Prescriptii pentru confectionari si incercari.

STAS 1667-76 — Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

STAS 438/1-89 — Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si

conditii de calitate.

D.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI MASURI P.S.1.

In timpul executiei se vor respecta prevederile :

“Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii ““ aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/1993.

Norme specifice de protectie a muncii, aprobate de MLPAT, cu ordinele nr. 73/N si 74/N-1996 ;
I.M. 006-1996 pentru lucrarile de zidarie si finisaje ;

I.M. 007-1996 pentru lucrarile de cofraje, beton armar, etc.

E. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

Pentru obtinerea unei lucrari de calitate corespunzatoare este necesar ca investitorul, executantul si
utilizatorul sa respecte urmatoarele cerinte ;

- sa solutioneze impreuna cu proiectantul problemele aparute pe parcursul lucrarii, precum si
neconcordantele constatate in proiect ;

sa respecte proiectul precum si realizarea nivelului de calitate prin utilizarea produselor si procedeelor
prevazute in proiect ;

toate materialele puse in opera se vor procura numai pe baza buletinelor de calitate emise de
producator ; fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat sa fie consemnate in
procese verbale de lucrari ascunse ; nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de
incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta ;executia lucrarilor se va face cu o firma
specializata in lucrari de constructii . Toate aceste cerinte reprezinta exigentele minime cerute prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, care impreuna cu regulamentele anexe constituie

« sistemul calitatii in constructii », in vigoare la ora actuala .

Ing.Seres Matolcsy Balazs






CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII

Caiet de sarcini — arhitectura

Indicatiile cuprinse in aceasta documentatie se refera la conditii tehnice care trebuiesc
luate in considerare la executia principalelor lucrari de finisaje prevazute pentru

Este recomandabil ca pe intreaga perioada de executie, lucrarile sa se execute sub
asistenta tehnica a proiectantului.

Caietul de sarcini si solutile de proiectare vor putea fi completate in functie de
elementele noi, aparute in timpul executiei lucrarilor.De asemeni este recomandabil ca
proiectantul sa colaboreze la alegerea materialelor celor mai potrivite, pentru asigurarea unei
calitati deosebite a lucrarilor.

S-a insistat pe descrierea unor aplicatii, tehnologii, aceasta neexcluzind respectarea
tuturor STAS-urilor, normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare referitoare la operatiile
descrise.

Controlul calitatii lucrarilor

Verificarea calitatii materialelor componente si betoanelor se face in conformitate cu
prevederile din NEO 12-99. Pentru lucrarile din beton si beton armat pe diferite faze de
executie care devin lucrari ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnata in “’Registrul de
procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse®.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie Tnainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.
Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din NEO12-99.

La intocmirea cartii constructiei se va tine cont de prevederile “Normativ C 167-77,
normativ privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a”_Cartii tehnice a
constructiei’”.

La urmatoarele faze verificarile se fac in prezenta proiectantului:

- dupa executarea sapaturii generale pentru atestarea terenului de fundare;

- Tnainte de turnarea betonului in fundatii;

- dupa executia infrastructurii;

- Tnainte de turnarea betonului la planseele fiecarui nivel;

- dupa executia suprastructurii.

Executarea lucraérilor pe timp friguros

Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute in actele normative in
vigoare printre care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat — indicativ NEO12-99

- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente C16-84 (BCnr.6/85);

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28-83.

Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet
de elementele pe care se reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur.

, ludndu-se masuri corespunzatoare de conservare a cladirii;

- betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperatura de maxim 40

- se vor termoizola cofrajele;-inainte de turnarea betoanelor se verifica daca s-au
Tndepartat resturile de zapada;
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- se tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;
-lucrarile de turnare beton in structura (stélpi, grinzi, placi, pereai) se sisteaza cand
temperatura scade sub +5°C;

- sudarea barelor la temperaturi intre -5°C si +5°C se va face cu impachetarea barelor
cu vata minerala;

-la temperaturi intre -5°C si -15°C este necesara preincalzirea cu flacara oxiacetilenica.

Urmarirea tasarilor prin metode topografice

Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza unui program
incadrat in proiectul de urmarire care este comandat de catre beneficiar.

Terenul de amplasament impune conform C61-74 si STAS 2745/90 masurarea
eventualelor tasari, atat pe timpul executiei cat si in exploatare.Pentru determinarea tasarilor
reale ale cladirii se vor incastra la cota 20-30 cm. (deasupra nivelului trotuarului) marci de
tasare conform STAS 10493/76 si C61-74, fig.1.Reperele de referinta (repere fixe) — utilizate
la masurarea deplasarilor verticale ale cladirilor cu metodele topografice — vor fi de adancime.
Reperele se amplaseaza respectand prevederile din STAS 2745/90 pct. 3.Citirea “0” se
efectueaza Tnainte de executarea structurii la parter, iar pe tot timpul executiei se vor
programa masuratori astfel incat sa coincida, pe cat posibil, cu terminarea unei etape de lucru
(un nivel).Citirile se inregistreaza in carnetul de nivelment si se transmit proiectantului dupa
fiecare citire efectuata.Proiectantul impreuna cu unitatea care a intreprins masuratorile
intocmeste un raport tehnic ce se include in cartea tehnica a constructiei.

Masuri de protectia muncii

Constructorul va respecta normele generale pentru protecta muncii publicate in Buletinul
Constructilor 5 — 8 / 1993.La executarea lucrarilor se respecta toate masurile de protectie a
muncii prevazute de legislatia in vigoare.Lucrarile se executda pe baza proiectului de
organizare si a fiselor tehnologice elaborate, in care sunt detaliate toate masurile de protectia
muncii. Se verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul.Dintre masurile ce
trebuie avute n vedere se precizeaza urmatoarele:

- echipelor de muncitori li se va face in prealabil un instuctaj de protectia muncii si vor fi
verificati medical periodic.

- Tn jurul locului de lucru se va realiza o zona ingradita si avertizoare din tabla.

-zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri si inscripfii

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele trebuie verificate in conformitate cu
normele in vigoare- caile de rulare a macaralelor trebuie autorizate de |.S.C.I.R;- dispozitivele
de ridicare trebuie verificate periodic;

- se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sa previna accidentele de manipulare a
elementelor prefabricate, care prezinta fisuri sau segregari in zona urechilor.

- se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga Tn timp ce tensiunea carligului
e slabita.- montarea cofrajelor si armaturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm
Iatime. Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade.

- pe vant puternic, ceata deasa, nu se vor executa lucrari la exterioare, acoperis.- lucrul
la fatada se va efectua numai la temperaturi peste 0°C

.- la acoperis — muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta.

- muncitorilor li se va face si un instructajP.S.

Prevederi speciale

Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrari a caror executare incorecta
poate compromite rezistenta si stabilitatea constructiei:

-trasarea axelor la infrastructura si la suprastructura-executarea grinzilor de fundati;

-executarea structurii (grinzi, stalpi, pereti);

-respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre si calitatea armaturilor;

-incadrarea in abaterile admise in ceea ce priveste dezaxarile, abaterile pe verticala;
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-intocmirea in timp util a programului privind masurarea tasarilor, executarea reperelor
de adancime si a citirilor “0”.

COMPARTIMENTARI, INCHIDERI

La interior compartimentarile se vor realiza din:

- zidarie de caramida cu goluri verticale tip G.V.P., format 290%x140x88 mm. in ziduri
avand grosimea de 30 cm.;

- zidarie din blocuri B.C.A. format 300x600x150 mm. in ziduri avand grosimea de 15 cm.

- pereti usori cu schelet simplu sau dublu si placi din ipsos carton avand grosimea de 20
cm.

- pereti usori cu schelet simplu sau dublu si placi din ipsos carton avand grosimea de 10
cm.

Inchiderile exterioare se vor realiza din:

- zidarie de caramida cu goluri verticale tip G.V.P., format 290%x140x88 mm. in ziduri
avand grosimea de 45 cm.;

- zidarie din caramida presata plina format 240x115x63 mm. in ziduri de 12,5 cm.
(protectia hidroizolatiei si soclul din caramida aparenta pe inaltimea demisolului);

- zidarie din blocuri B.C.A. format 300%x600x150 mm. in ziduri avand grosimea de 30 cm.
(inchiderile verticale exterioare la nivelul mansardei);

Peretii structurali din zidarie se vor executa cu:

- zidarie de caramida cu goluri verticale tip G.V.P., format 290x140x88 mm. n ziduri
avand grosimea de 45 cm. — (STAS 5185/2-86) marca C125 calitatea I;

- caramizi pline (STAS 457-86) avand dimensiunile, marca si calitatea caramizilor
obligatoriu conform proiectului — marca C125 calitatea | (pentru cosurile de fum);

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile “Instructiunilor tehnice
privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuialda”, Indicativ C.17/1982.De
asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca si calitatea caramizilor gi marca mortarului
de zidarie sa fie conform celor indicate in proiect.

Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de caramida sunt cele
aratate in STAS 10109/1 — 1982 si in “Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii aferente” Indicativ C.56/1985.

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din “Norme republicane de
protectie a muncii” aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr.
34/1975 si 60/1975 inclusiv modificarile aprobate cu Ordinele 110/1977 si 39/1977. Vor fi de
asemenea avute in vedere Normele generale P.S.l. la proiectarea si realizarea constructiilor
aprobate prin D. 290/16.08.1977.

Executarea lucrérilor de zidarie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85 si STAS
10109/1-82. Toate materialele care intra in compozitia unei structuri din zidarie nu pot fi puse
in opera decit:

- dupa verificarea certificatelor de calitate care sa ateste ca sunt cele corespunzatoare
normelor respective;

- dupa ce s-au executat la locul de punere in opera incercarile prevazute in prescripiiile
tehnice respective;- dupa verificarea fisei de transport a betonului si mortarului din datele
caruia sa rezulte ca betonul si mortarul sunt corespunzatoare calitatilor prevazute in proiect i
in prescriptiile tehnice.

- mortar (STAS 1030-85 si instructiuni tehnice C17-82) avand marca conform proiectului
— M100Z la cosurile de fum si M25Z la celelalte (fara var), iar marca minima a cimentului
pentru mortarul utilizat la cosurile de fum P300 sau M400.

Consistenta mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi si blocuri
cu goluri verticale de 7-8 cm.Caramizile, inainte de punerea lor in lucru, se vor uda bine cu
apa.Pe timp de arsita udarea trebuie facuta mai abundent.
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Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile
prevazute in tabelul 8,5.Rosturile orizontale si verticale se umplu cu mortar pe toata grosimea
zidariei, mai putin de 10-15 mm la fata zidariei care urmeaza a se tencui, pentru a se asigura
o buna aderent& a tencuielii.intreruperea executiei zidariei se face numai in trepte.

Armatura-carcasa in stilpisori se va monta inainte de executarea zidariei.Pe masura
executarii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseaza barele orizontale de legatura
cu stilpisorii, inglobindu-le in mortar marca M50, obtinut cand este cazul prin imbogatirea
locala a mortarului ciment.Rosturile zidariei din dreptul stalpisorilor se lasa neumplute cu
mortar pe o adancime de cca 20mm pentru realizarea unei legaturi cat mai bune cu betonul
din stélpisori.Turnarea betonului in stalpisori se face in straturi cu inaltimea de cca 1,00 m.,
dupa udarea prealabild a zidariei si a cofrajului.indesarea betonului se face cu vergele, se
interzice folosirea in acest scop a vibratorului sau baterea cofrajelor.

Ghermelele necesare se vor zidi de o parte si de alta a golurilor dupa ce vor fi imprimate
cu carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum fierbinte.

Abateri admisibile STAS 10109/1-82

Un caz special il constituie zidaria din caramida presata plina format 240x115x63 mm.
in ziduri de 12,5 cm. (protectia hidroizolatiei si soclul din caramida aparenta pe inaltimea
demisolului). Tn aceastd zona, elevatia fundatiei este hidroizolatd vertical pana la cotele
trotuarelor, iar suprafata ramasa deasupra (pana la cota -0,15 m.) va fi pregatita ca pentru
lucrarile de placaje din caramida executate la fatade: se va executa un ancoraj pentru plasa
sudata de care urmeaza a fi prinsa zidaria din caramida plina pentru a-i asigura aderenta in
timp la stratul suport.

Reguli si metode de verificare a calitatii zidariei

Se vor efectua verificari atat in timpul executiei cit si dupa terminarea lor privind
corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei lucrarii,
precum si calitatea lucrarilor executate.

Verificarea dimensiunilor si a calitati materialelor se face conform conditiilor din
standarde /prevederi legale in vigoare, pentru fiecare material utilizat.Caramizile, cimentul
(mortarul) sunt cele prevazute in documentatia tehnica; trebuie insotite de certificate de
calitate. n caz contrar, ele nu sunt puse in opera decat dupa verificarea calitatji prin incercari
de laborator.Verificarea calitatii procentuale de fractiuni de caramida se face prin examinarea
vizuala in timpul executiei astfel ca procentul de fractiuni de caramida sa nu depaseasca 15%
din numarul de caramizi pe ansamblu lucrarii.Verificarea grosimii peretilor netencuiti se face
luindu-se media a trei masuratori, cu precizie de 1mm., efectuate intre doua dreptare asezate
pe fetele peretilor.

Daca la examinarea vizuala se observa neuniformitati mari intre grosimea diferitelor
rosturi, se va proceda si la verificarea grosimii fiecaruia.Verificarea se face cu o rigla sau
ruletda metalica cu gradatie milimetrica.Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare
vizuala.Verificarea tasarii corecte a zidariei si a legaturilor la colturi, ramificatii si incrucisari de
pereti se face in cursul executiei, prin examinarea vizuala Tnhainte de aplicarea tencuielii
consemnindu-se rezultatele verificarii in documentele de santier.Verificarea orizontalitatii
suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri se face cu ajutorul nivelei si a
dreptarului.Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea
pe suprafata peretelui sau in lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime si prin
masurarea unghiului dintre acest dreptar si suprafata peretelui sau muchiei cu o precizie de
1mm.Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in
mm. cu o lungime de 2,0 m. si a firului cu plumb corespunzatoare tnaltimii nivelului.
Verificarea dimensiunilor incaperilor, a constructiei in ansamblu si a marimii golurilor pentru
usi, ferestre etc se face prin masuratori directe efectuate cu metrul sau ruleta.

Verificarile:
- Coaxialitatji stalpisorilor si peretilor;



- Legaturii peretilor prin intermediul plangeelor, centurilor;

- Legaturii dintre peretii de umplutura si elementele de rezistents;

- Lucrari de izolatji legate de executarea de zidarie se vor face dupa caz vizual sau prin
masuratori directe, in timpul executiei lucrarilor, rezultatele consemnandu-se in documentele
de santier.

Normativele privind proiectarea gi executarea lucrarilor de zidarie si pereti:

P.2/1985 -"Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor de zidarie”

STAS 10109/1-1982 -"Lucrari de zidarie, calcul si alcatuirea elementelor”

C.17/1982 -"Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala”

STAS 5185/2-1986 -"Caramizi si blocuri ceramice cu goluri orizontale”

STAS 6793/1986 -"Cosuri si canale de fum pentru focare obignuite la constructji civile.
Prescriptii generale”

Ordin M.C.Ind. nr. 1233/D/80 -"Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii
— montaj”

D.290/1977 -"Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor”

C.56/1985 -"Norme pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente”

C.14/1982 -"Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la
lucrarile de zidarie”.

C.16/1984 -"Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construciii si a
instalatjilor aferente”

P.104/94 -"Instructiuni tehnice pentru proiectarea si realizarea peretilor si acoperisurilor
din elemente de beton celular autoclavizat”

STAS 1030/1985 -"Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala”.

Executarea lucrarilor in piatra

Zidaria din piatra

Zidarie de piatra de talie, alcatuita din blocuri de forma regulata, (paralelipipedice sau
cubice) avand diferite grade de prelucrare, dupa prevederile proiectului (epure, detalii si
profile) si destinatia constructiei la care se foloseste.Dupa numarul fetelor finisate, pietrele
sunt prelucrate pe patru (fetele laterale), cinci (fetele laterale plus fata vazuta) sau sase fete,
avand muchiile vii si intregi, lipsite de orice crapaturi. Pe fetele laterale pietrele sunt lucrate cu
dalta cu varf (spitul) si cu ciocanul dintat (buciarda groasa), iar fata vazuta poate fi lucrata din
gros, in bosaje, spituita, buciardata cu buciarda groasa sau fina, sau cu dalta si apoi slefuita,
lustruita etc.Raportul dintre lungime si inaltime (una va fi cel putin de 700 mm.) se ia in raport
cu rezistenta rocii si nu trebuie sa depaseasca urmatoarele limite: 5 pentru granit, 4 pentru
marmura si 2 pentru gresii si calcare tari.In general, volumul variabil al acestor pietre ( deci si
greutatea lor) este prea mare pentru a putea fi manipulate de un singur om, asa ca asezarea
lor in lucrare se face, de obicei, mecanic.

Montarea scérilor

Montarea treptelor exterioare masive se poate face direct pe pamant fara cofraj, pe o
fundatie de beton slab armat, pe o zidarie de cardmida sau de piatra brutd. In acest caz,
trebuie avut in vedere la executarea fundatiei eventualele tasari. Suprafata talpii se niveleaza
astfel Tncat stratul de mortar de dedesubt sa aiba in medie o grosime de cca 20 mm.
La montare, dupa trasarea si verificarea nivelurilor, se aseaza atent, la cota, prima treapta, se
aseaza apoi ultima treapta de sus la nivelul pardoselii superioare si prin taieturi, se
marcheaza pe o sipca locurile unde varfurile ciubucelor ating muchiile din fata ale treptelor.
Se fixeaza apoi sipca pe cele doua trepte si se incepe montarea de jos in sus.
Cand ciubucele nu ajung la semn pe orizontala, se ciopleste partea din spate a treptei, iar



daca ciubucul se gaseste mai sus de semn, se cioplesc falurile, pana cand treptele ajung la
locul lor.La aceasta ajustare trebuie avuta insa atentie sa se pastreze orizontalitatea, latimea
si inaltimea treptei. Treptele exterioare care se executa din placi, au grosimea placii variabila
de la 60 la 100 mm.Treptele scarilor interioare se executa, aproape in exclusivitate, din placi,
fie pe scari din trepte de beton armat, fie pe plansee de beton armat in panta, cu turnare
ulterioara de beton in golul dintre contratreapta si partea din spate a treptei.Grosimea placii
treptei este de minimum 30 mm. Ciubucul treptei este, de obicei, de 20 -30 mm si poate fi
executat simplu, profilat, sau cu o fagie in adaos de cca 80 -100 mm. latime.

Executia montajului treptelor decurge in felul urmator

.- se face verificarea trasajului, a nivelurilor si a pornirii primei trepte, dupa care treapta
se aseaza provizoriu;

- se intinde sfoara de la ciubucul primei trepte cu inclinarea rampei, sau se deseneaza
pe vang, in marime naturald, profilul treptelor, sau se folosesc sabloanele pregatite dinainte,
care se aseaza pe margini si se fixeaza cu capetele pe podestele de sus si de jos ale
acesteia;

- se aseaza prima treapta, se potrivesc si se rafileaza pe uscat muchiile — daca este
necesar — si apoi se fixeaza contratreapta cu ajutorul tapelor de ipsos, a scoabelor si a
penelor de distantare din lemn;

- se toarna mortar intre spatele contratreptei si treapta de beton sau, in cazul planseului
de beton armat inclinat, se toarna beton pana la nivelul orizontal al muchiei superioare a
contratreptei;

- se spala si se uda partea din spate a treptei si treapta de beton, se intinde mortarul de
ciment si monteaza definitiv treapta;

- se ajusteaza si se potriveste plinta care poate fi continua sau in trepte;

- se fixeaza plinta cu ajutorul tapelor de ipsos, dupa ce s-a cioplit zidaria pentru crearea
unui spatiu suficient turnarii mortarului;

- se toarna mortarul de ciment in golul dintre zidarie si spatele plintei;

- se captuseste cu scanduri intreaga scara, pana la terminarea constructiei, pentru a o
feri de spargeri, murdarie sau patare.

in loc de scanduri treptele se pot acoperi cu hartie peste care se toarna un strat gros de
circa 20-30 mm de ipsos. Ipsosul se toarna pana la circa 50 mm de plinte pentru a nu intra in
rosturile dintre acestea si trepte, de unde poate fi indepartat.

Executarea peretilor despartitori usori din gips-caton

Peretii despariitori usori cu schelet simplu sau dublu si placi din ipsos carton sunt pereti
interiori despartitori neportanti care se monteaza pe santier.

Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile
de tabla de otel cu placarea din placi de ipsos carton si straturile izolatoare pozate funciie de
necesitat;.

Suplimentar pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.

Domenii de aplicare

Peretii despartitori usori se folosesc in amenajari interioare la cladirile civile (inclusiv
incaperi umede). Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber sau in spatii cu
temperaturi nalte.

Constructia peretilor — montajul

- Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant al axelor
peretilor, a schelelor autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta, operatiunea se
continua pe pereti sau tavane.

- Fixarea de suprafetele suport a profilelor de contur. La tavan si la pardoseli se
utilizeaza profile de contur tip UW, iar la racordurile laterale ale peretilor se folosesc profile de
schelet tip CW.



nainte de inceperea montdrii pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se
ataseaza alte materiale de etansare adecvate.Planseele de rezistentd, care prezinta
denivelari mari vor fi egalizate inaintea montarii profilelor.

-Se introduc profilele CW in profilele de contur.Profilele verticale ale scheletului trebuie
sa patrunda cel putin 15 mm. si trebuie sa prezinte la partea superioara o toleranta de circa
lcm.

- Se incepe montarea placilor din ipsos carton pe una din fetele peretelui. Prima placa
din ipsos carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer.
In continuare placa este fixatd de scheletul suport cu ajutorul suruburilor cu montaj rapid in
asa fel incit sa nu existe tensionari. Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod. Distanta
de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona de capat a peretelui nu
trebuie sa depaseasca 62,5 cm., iar in cazul realizarii izolatiei acustice, aceasta distanta nu
trebuie sa fie mai mica de 50 cm.

In cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi insurubat dupd primul rand, prin
decalarea imbinarilor.La racordarile glisante la tavane, la profilele de contur UW de la partea
superioara, placile nu vor fi ingurubate.

- Dupa montarea instalatiilor, in spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura
contra alunecarii, stratul de vata minerala necesar.Grosimea normala a izolatiei nu trebuie sa
fie mai mare ca spatiul gol din perete si nu trebuie micsorata sub dimensiunea necesara din
conditiile de fizica construciiilor, prin instalatii suplimentare.

- In continuare se placheaz& a doua fata a peretelui.imbinarile placilor sunt deplasate
fata de pozitia imbinarilor de pe partea opusa.

La peretii inalti unde la imbinarea placilor sunt necesare profile orizontale acestea vor fi
decalate, in caz contrar reducandu-se stabilitatea peretelui.

- Daca se monteaza usi este necesara montarea de profile suplimentare de o parte si de
alta a usii. Aceste profile se monteaza pe intreaga inaltime a peretilor si se fixeaza foarte
strans de profilul de contur UW inferior si superior.Prin patrunderea unul intr-altul profilele CW
pot suporta o greutate de 25 kg. a canatului usii la o inaltime de 2,80 pentru incepere precum
si greutati ale canatului de usa pana la 60 kg.

- Spacluirea placilor din ipsos carton poate demara numai dupa consumarea tuturor
tensiunilor reunificative, cum sunt de exemplu cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii.
C.°Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5
Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile de utilizare ulterioare) in timpul
spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in timpul uscarii pot duce la formarea
de fisuri. In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din impaslitura
din fibra de sticla este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi.

Tratamentul suprafetelor

Placile de gips—carton sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de acoperire
uzuale pentru interiorul incaperilor cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete,
placute, straturi textile si altele asemanatoare. Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza
de silicati sau var.Pentru aplicarea ulterioara a unor straturi de tencuiala suplimentara sau
rasini artificiale sunt necesare tratamente preliminare cum sunt aplicarea de punti de lipire
sau aplicarea de grunduri.

Verificarea pe faze a lucrérilor

Verificarea calitatii lucrarilor se face la fiecare faza in parte:

- verificarea modului de realizare a scheletului metalic;

- verificarea scheletului metalic in dreptul golurilor de usi;

- verificarea prinderii placilor de gips carton si a planeitatii generale;

- spacluirea scheletului metalic in dreptul golurilor de usi;

- verificarea duritatjii muchiilor.

Lucrari de realizare tavane false



Tavanele realizate cu placi de gips carton se fixeaza cu suruburi cu montaj rapid, TN35,
pe un schelet metalic, avand rigle portante montate la o distanta de 500 mm. si rigle de
montaj cu interax de 400 mm.Placile se dispun transversal fata de riglele de montaj.
Tmbinarea muchiilor vizibile se decaleaza cu cel putin 400 mm., apoi se dispun pe rigle si se
rostuiesc muchiile vizibile.

Fixarea placilor se incepe in milocul placilor, sau in coltul placii pentru a se evita
suprapunerile. In timpul fixarii, placile se preseaza bine pe scheletul suport. Mijlocul de
prindere este surubul cu montaj rapid TN35, iar distanta de fixare a suruburilor este de 170
mm. In cazul placarilor multistrat, la fixarea primului start se permite alegerea unei distante de
trei ori mai mare, dar pana la 500 mm. cu conditia ca al doilea strat sa fie montat in aceeasi
zi.Tavanele de gips carton vor fi zugravite cu var lavabil alb.

TAMPLARIE DIN LEMN, METALICA, GEAMURI Sl LUCRARI DE TINICHIGERIE
APARENTA

Domeniul de aplicare

Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
tamplarie (usi si ferestre) geamuri aferente tamplariei si lucrarilor de tinichigerie (glafuri).

Tamplaria interioara a acestui obiectiv este din din lemn.

Tamplaria exterioara propusa este din lemn stratificat. Aceasta tamplaria este prevazuta
cu geam termopan, asigurand o buna izolare termica si fonica (1,7 W / m2 K; 32 dB) si
sisteme de patru randuri de garnituri de cauciuc.Feroneria inclusa este de inalta fiabilitate.
Masuratorile, proiectarea, transportul si montarea sunt gratuite si asigurate de catre firma
furnizoare.

Tamplarie din lemn gi metalica

Prevederi comune

Verificarea produselor de tdmplarie (lemn sau metal) se face la primirea pe santier a
ambelor categorii in tot timpul punerii in opera (montarii) precum si la receptie.

Témplaria din lemn si metal

Tamplaria din lemn si metal care soseste pe santier si in fabrica gata confectionata,
trebuie verificata de catre conducatorul tehnic al lucrarii sub aspectul:

- existentei si continutului certificatelor de calitate;

- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs;

- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare etc.

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tdamplaria nu a
fost deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia Thainte de montare. Verificarea pe
parcursul montarii va fi executata de catre conductorul tehnic al lucrarii.

Verificarea pe faze a calitatji lucrarilor se face conform regulamentelor in vigoare si se
refera la corespondenta cu prevederile din proiect si conditile de calitate si incadrare in
abaterile admisibile prevazute mai jos.

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari de tamplarie sau dulgherie
si se va face pentru fiecare tronson in parte incheindu-se “PROCESE VERBALE DE
VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARE”, acestea inscriindu-se in registru respectiv.

La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica lucrarile de
tamplarie urmarind:

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze
de lucrari;

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje;

- se va avea in vedere ca tdmplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a fost
prevazuta.

Prevederi specifice

Verificari la tdmplaria de lemnLa tadmplaria din lemn se va verifica:

a. existenta si calitatea accesorilor metalice:



b. verticalitatea tocurilor si a captuselilor ( nu se admit abateri mai mari de 1 mm./m.);

c. intre foaia de usa si pardoseala sa fie un spatiu constant de 3 panala 8 mm;

d. incastrarea tocului sa fie facuta in peretii existenti prin ghermele, dibluri, pene, cuie,
suruburi sau praznuri, astfel ca tocul sa nu aiba nici un fel de joc;

e. abaterile de planeitate a foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1.500 mm.
trebuie sa fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective;

f. potrivirea (luftul) corecta a foilor de usi pe toata lungimea faltului respectiv, nu trebuie
sa depaseasca 2 milimetri;

g. intre cercevea si marginea gpaletului tencuit trebuie sa fie un spatiu de minim 3,5
cm.;

h. glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1% si la aceeasi
inaltime fata de pardoseala camerei;i. existenta pieselor auxiliare (vasernase, pazii de tabla)
la ferestre (pentru indepartarea apelor de ploaie) este obligatorie;

j- accesorile metalice trebuie sa fie bine montate si sa functioneze perfect;

k. balamalele, drucarele, sa fie montate la inaltime constanta (pentru fiecare in parte)
de la pardoseal3;

I. lacasurile de patrundere a zavoarelor in pardoseli si tocuri, trebuie protejate prin
placute metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;

m. deschiderea cercevelelor cuplate trebuie sa se faca cu usurinta; ele nu trebuie sa
fie blocate in urma vopsirii;

n. verificarea calitati vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRAVELI SI

VOPSITORII.

Verificari la tAmplaria metalica

La tamplaria metalica se va verifica:

a. corespondenta cu proiectul si a detaliilor respective;

b. asamblarea elementelor componente prin suduri polisate (nu se admit cordoane de
suduri neuniforme, cu scurgeri de material sau gauri produse prin arderea pieselor);

c. prinderea tamplariei de zidarie, diafragme, stalpi de beton, sau prin sudarea si de
praznuri sau placute metalice (conform proiectului);

d. grunduirea cu miniu de plumb sa fie realizata uniform pe toate fetele, inclusiv pe
cordoanele de sudura;

e. modul In care s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc;

f. verificarea calititi vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRAVELI SI
VOPSITORIL.

*Tipul de geam utilzat

Se va utiliza la exterior geam termopan executat in urmatoarea structura pornind
dinspre interior:

- geam joasa emisie 4 mm.;

- camera de aer 12-15 mm,;

- geam float reflectorizant 6 mm.La interior grosimea geamului se va fixa de catre
executant cu respectarea caracteristicilor fizico — mecanice normate in raport cu dimensiunile
ochiurilor fixe si mobile din tabelul de tamplarie.Avand in vedere exigentele impuse de
plastica de fatada, la fixarea de catre ofertant a tipurilor de profile, precum si a culorii
tdmplariei si a sticlei, se va consulta in mod obligatoriu si proiectantul general.Se vor prezenta
agremente tehnice pentru tdmplarie si pentru geamuri.

Geamuri

Prevederile de la capitolul geamuri se refera la controlul calitatii si receptiei lucrarilor de
geamuri montate la usi si ferestre.

Verificarea materialelor aduse pe santier si in fabrica se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in
documentatia de executie.



Materialele nu vor fi puse in lucrare daca nu sunt insotite de certificatele de calitate.
De asemenea, nu se vor pune in lucru geamuri sparte, fisurate sau zgariate.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se va face de catre conducatorul tehnic al
lucrarii pe tot timpul executiei.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se efectueaza conform instructiunilor in
vigoare si se refera la corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la conditiile de
calitate si la incadrarea in abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz in parte si precizate
in cataloagele de detalii tip sau in desenele de executie.

Verificarea pe faze se va face pentru intreaga categorie de lucrari de geamuri si pentru
fiecare tronson in parte, incheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE
LUCRARI, care se inscriu in registrul respectiv.

Verificarea lucrarilor de geamuri la receptia preliminara a intregului obiect se va face de
catre COMISIA DE RECEPTIE prin:

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;
- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaj:

La geamurile cu chit obisnuit sau cu chit cu miniu de plumb se controleaza vizual daca
cordonul de chit nu prezinta crapaturi, discontinuitati, grosimi variabile sau portiuni desprinse.

Nu se admite sa se vada capetele tintelor sau stifturilor.

Se controleaza daca imbinarea chitului la colturi este corect executata.

Se controleaza daca s-a intins patul de chit pe faltul grunduit al tdmplariei din lemn,
respectiv pelicula de vopsea de miniu de plumb si patul de acelasi chit la tAmplaria metalica,
zgariindu-se Tn acest scop vopseaua la cateva geamuri.

- Daca nu se poate stabili precis existenta patului de chit, se scoate un ochi de geam,
operatia repetandu-se daca rezultatul este negativ, pana la edificarea organului de verificare.

Pentru a controla aderanta cordonului de chit, se va incerca cu ajutorul unui spaclu
desprinderea lui. Un chit bun si bine plasat adera de geam si falt atat de puternic, incat nu se
poate indeparta decat prin taiere cu dalta.

- Etansarea cordonului de chit se controleaza prin scoaterea unei cercevele si asezarea
intr-o pozitie oblica, dupa care se toarna apa pe geam. Nu se admite patrunderea apei prin
stratul de chit.

Controlarea tintelor de fixare a geamurilor la tAmplaria din lemn, respectiv a stifturilor de
sarma de otel la tamplaria metalica se face prin sondaj, scotandu-se chitul la céateva
cercevele sau foi de usi, numarul sondajelor depinzand de volumul lucrarii si de rezultatele
obtinute la primele incercari.

Jocul de 1...2 milimetri intre geam si fal{ se va controla cu ocazia scoaterii pentru
verificarea fintelor sau stifturilor precum si a aderentei cordonului de chit.

Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor de tamplarie si montare a geamurilor:

C.199/1979: “Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea in
constructii a tdmplariei de lemn”.

STAS 465/1991: “Feretre si usi de balcon din lemn pentru constructii”.STAS 466/1992:
“Usi din lemn pentru construciii civile”.

STAS 5333/1993: "Ferestre si usi de balcon, usi interioare si exterioare din lemn pentru
constructii”.Formate si alcatuiri

STAS 799/1988: "Ferestre si usi din lemn.Conditii tehnice generale.”

STAS 9317/4,2/1987:"Tamplarie pentru constructii. Metode de verificare a calitatji”.

C.47/1986: "Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor prduse
din sticla in constructii”.

STAS 853/1980: "Geamuri trase”.

STAS 3230/1984: "Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre”.

PARDOSELI



Prevederile prezente la acest capitol se aplica la toate lucrarile de pardoseli executate la
constructii cu piatra naturala si artificiala, parchet, placi si covoare din materiale sintetice
(plastice), mochete.

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a
“‘Normativului pentru alcatuirea si executarea pardoselilor “ C35-82.Controlul materialelor
intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor se va face pe toata perioada lucrarii.Executarea fiecarui strat
component se va face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca acesta a
fost bine facut. Stratul suport al pardoselii trebuie sa fie pregatit prin curatarea si spalarea lui
cu apa, pentru indepartarea prafului, impuritatilor sau resturilor de tencuiala.

Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor normativelor
specifice.

Se vor executa pardoseli din parchet de lemn masiv, cu lamba si uluc, din stejar in
incaperile specificate pe plansele de arhitectura.La pardoselile din parchet se vor verifica:

- dimensiunile pieselor de parchet, abaterile admisibile fiind conform prevederilor din
STAS 228/1-80;

- umiditatea stratului suport din beton, maximul admis fiind 3%;
-mentinerea climatului din incaperi la o temperatura de +50 C si umiditatea relativa a aerului
de maximum 65%;

- planitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxima admisa este de £ 3 mm., in
cazul planeitatii suprafetei si de £ 2 mm. / m in cazul orizontalitatii pardoselii;

-montarea la acelasi nivel a lamelor alaturate;

-marimea rosturilor dintre lamele: in cateva puncte izolate, latimea maxima admisa a
rosturilor este de 0,5 mm.-calitatea randeluirii (nu se admit asperitati la palpare);

-fixarea lamelelor;

-existenta rosturilor langa pereti.Se vor executa pardoseli din gresie in incaperile
specificate pe plansele de arhitectura.La pardoselile din gresie se vor respecta recomandarile
din cap. 5 — Placaje.

Prevederi comune

Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decat dupa verificarea si receptionarea
suportului, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor
respective.

O atentie deosebita trebuie acordata verificarii si receptionarii lucrarilor de instalatii ce
trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatii,
strapungeri, izolatii) si a tuturor lucrarilor a caror executare ulterioara ar putea degrada
pardoselile.

Toate materialele, semifabricate si prefabricate ce intra in componenta unei pardoseli nu
vor intra in lucrare decat daca in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii, ca au fost livrate cu certificat de
calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

- s-au efectuat la locul de punere in opera — daca prescripiiile tehnice sau proiectul le
cer — incercarile de calitate.Betoanele si mortarele provenite de la statii centralizate, chiar
situate Tn incinta santierului, pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de
documente din care sa rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie.

Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:

- aspectul si starea generala;- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta)

- fixarea imbracamintii pe suport;

- rosturile;

- racordarea cu alte elemente de construciii sau instalatji;

- corespondenta cu proiectul.

Verificarea pe parcursul lucrarilor



a. O atentie deosebita trebuie acordata verificarii si receptionarii lucrarilor de instalatji ce
trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatii,
strapungeri, izolatii) si a tuturor lucrarilor a caror executare ulterioara ar putea degrada
pardoselile.

b. Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta unei
pardoseli nu vor intra in lucrare decat daca in prealabil:

- s-a verificat de catre conductorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de
calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor;

- s-au efectuat la locul de punere in opera — daca prescripiiile tehnice sau proiectul le
cer — incercarile de calitate.

Betoanele si mortarele provenite de la instalatii centralizate, chiar situate in incinta
santierului, pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de documente din
care sa rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie;

c. La pardoseli din piatra artificiala, executate in suprafete continui, verificarea se face
conform STAS 2560/1 — 74 ( ciment sclivist, beton mozaic turnat):

- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafete verticale;

- planeitatea si orizontalitatea, abaterea maxima admisa este de doua unde cu sageata
maxima de £ 2 mm.

- pantele — daca sunt prevazute in proiect (abaterea maxim admisa este de £ 2,5 mm./m
si numai in portiuni izolate);

- aderenta la stratul suport se verufica prin ciocanirea cu ciocanul de zidar:

La pardoseli executate din piatra artificiala sau nearsa din elemente prefabricate (dale
din beton, dale din beton mozaicat, gresie) verificarea se executa conform STAS 2560/1 — 74
si STAS 2560/2 — 75;

- planeitate si pante;

- denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate;

- aderenta la stratul suport (prin ciocanire cu ciocanul de zidar);

- marirea rosturilor.(La aceste tipuri de pardoseli nu se incheie procese verbale de
lucrari ascunse.)

Verificari la pardoseli din parchet

- dimensiunile lamelelor sau ale panourilor, abaterile admisibile sunt conform
prevederilor STAS 228-69 si STAS 6772-71;

- umiditatea stratului de nisip, mortar de ciment sau de beton;

- mentinerea climatului din Tncaperi la temperatura de minimum 5°C si umiditatea
relativa a aerului de maximum 65%;

- planeitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxima admisa este de £ 3 mm. in
cazul planeitatii suprafetei si de maximum + 2 mm./m. in cazul orizontalitatii pardoselii;

- montarea la acelasi nivel a lamelelor sau panourilor alaturate;

- marimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 0,5 mm.;

- calitatea randuelii (nu se admit abateri la palpare);

- fixarea lamelelor pe suport: in cazul lipirii cu adeziv se executa proba prin ciocanire
usoara cu ciocan de zidar, sunetul trebuie sa fie “plin”;

- existenta rostului de langa pereti.

Verificarea la faza de lucrariLa fazele de lucrari se fac aceleasi verificari ca cele
prescrise pentru parcursul lucrarii:

- verificarile de aspect se efectueaza incapere cu incapere;

- verificarile ce comporta masuratori sau desfaceri se fac cu frecventa de 1/4 din aceea
prescrisa pentru verificarile pe pearcurs.Rezultatele verificarilor si recepfiilor pe faze de lucrari
se consemneaza in procesele verbale conform instructiunilor respective.



Verificari la receptia preliminara a obiectuluiLa receptia preliminara a obiectului se

efectueaza:

- examinarea si controlul documentelor incheiate pe parcursul lucrarilor si pe faze de lucrari;

- verificari directe si anume: pentru aspect, cel putin 1/5 din incaperi, dar minim o verificare la
200 m2. Pentru cele ce comporta masuratori si desfaceri, verificarile directe se vor efectua cu
frecventa minima de 1/4 din cea prescrisa pentru inchiderea fazelor de lucrari.

Normative privind executarea lucrarilor de pardoseli, plinte, scafe:

C.35/1982 — “Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor”;

STAS 3430/1982 — “Pardoseli. Clasificare”;

C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”.

C 56/1985 — “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatji aferente”;

STAS 7055/1984 — “Ciment Portland alb”;

STAS 1134/1971 — “Piatra de mozaic”;

STAS 388/1980 — “Liantj hidraulici “Ciment Portland™.

TENCUIELI

Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de constructie,
avand rol de finisare si de protectie si executate cu montare de orice tip.

n acest capitol intrd si tratamentele subtiri cu grosimi incepand de la 1 mm.Suprafetele
cu zidarie, suprafetele ce reprezinta fata vazuta a grinzilor si stalpilor se vor aduce la o
suprafata plana prin tencuire.

Pentru aceasta se executa o tencuire de 1,5 — 2 cm. cu M 25T. Suprafata tencuita va
trebui sa respecte reglementarile de calitate conform C 56-85 caietul IX.Astfel suprafetele nu
trebuie sa prezinte crapaturi, neplaneitati mai mari decat cele admisibile, trebuie sa adere la
stratul de zidarie sau beton, pe care se aplica. Nu se admit umflaturi, crapaturi, denivelari
pana la maximum 3 mm., neplaneitati peste 2 mm. Aceasta tehnologie nu se refera la zonele
de ancadramente, decoratii pentru care se prevad tehnologii speciale.Pentru prepararea
mortarelor se va {ine cont de Instructiunile tehnice din C 17-82.

Preioada maxima de utilizare a mortarelor va fi cea normata si anume de panala 2 h.
pentru grund si de 1h. pentru glet.Data fiind importanta lucrarii, nu se vor executa tencuieli pe
timp friguros, deci sub +5°C.De asemenea, dat fiind faptul ca in acelasi plan apar tencuieli pe
beton si pe zidarie este necesara montarea unei plase de rabit lipita de elementele de beton {i
depasindu-le cu 15 — 20 cm. spre elementele de zidarie.Realizarea diverselor profile
decorative.

Se realizeaza montarea unui pilon general de rabit pentru executia grundului cu M
50T. Mortarul va fi livrat insoftit de elementele privind marca si calitatea acestuia.
Prin acest grund se va executa o tencuiala driscuita cu ciment alb si praf de piatra de culoare
alba, driscuita.

Tencuiala va respecta conditiile de calitate conform C56-85.

Nu se admit abateri de la planeitate decat maxim 2mm./m. si 20 mm. la toata Tnalfimea
cladirii, sau 5 mm. pe inaltimea nivelului unu.Verificarile calitatii tencuielilor se vor realiza la
finalizarea fiecarei suprafete plane de fatada si cel putin cate una la fiecare 100 m2.

Prevederi comune

Tencuielile fiind lucrari destinate de cele mai multe ori sa raméana vizibile, calitatea lor
din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricand, dupa terminarea intregului obiect:

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica tencuiala se face in cadrul verificarii —
executarii acestui suport. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suporti ce nu au
fost receptionati conform instructiunilor specifice.



nainte de executia tencuielilor este necesar de a verifica dacé nu au fost receptionate
toate lucrarile destinate de a le proteja sau lucrari care prin executie ulterioara ar provoca
deterioarea tencuielilor (invelitori, plangee, balcoane, conducte de instalatii, tamplarie pe toc).
Se va verifica daca odata cu executia suportilor au fost montate toate piesele necesare
fiecarei tdmplarii sau instalatii (ghermele, praznuri, suporti, coltare, etc).

Materialele nu pot fi introduse in lucrare decéat daca s-a verificat in prealabil de catre
conductorul tehnic al lucrarii ca acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care sa
confirme ca sunt corespunzatoare cu normele respective.

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executje,
utilizarea tipului si compozitiei mortarului precum si aplicarea straturilor succesive fara
depasiri de grosimi maxime. Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vant, insorire),
spalari de ploaie sau ingheturi.

Rezultatele incercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate
conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare. In toate cazurile in
care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa, se va anunta beneficiarul lucrarii
pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in registru de
procese verbale de lucrari ascunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de
receptie preliminara; aceasta comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii respective.

Verificarea pe faze de lucrari a tencuielilor

Se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificari la fiecare tronson in parte:

a. rezistenta mortarului;

b. numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective;

c. aderenta la suport intre doua straturi;

d. planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor;

e. dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, braie,
cornise).Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se
inscriu in registre de procese verbale de lucrari ascunse.

Verificari la terminarea unei faze de lucrari

Verificarile se efectueaza terminarea unei faze de lucrari, cel putin cate una la fiecare
incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.

La receptia preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o
frecventa de min 1/3 din frecventa fazei precedente.

Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli.

C 18/1983 — “Normativ pentru executarea tencuielilor umede”.

C 17/1982 — “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
si tencuiala”.

C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”.

STAS 1667/1976 — “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare”.

STAS 146/1980 — “Var pentrui constructii”.

ZUGRAVELLI, VOPSITORII, TAPETE

Domeniul de aplicare

Prevederile din prezentul capitol se refera la lucrari de zugraveli si vopsitorii interioare si
exterioare ale cladirilor.

Prevederi comune

Zugravelile si vopsitoriile fiind lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punct
de vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in
consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatji suportului pe care se aplica zugravelile, vopsitoriile, se face in cadrul
verificarii executarii acestui suport. (Tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de tamplarie,
instalatii). Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii sau



tapete, Tnhainte ca suportul sa fi fost verificat cu atentie de catre seful punctului de lucru,
privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport.

Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor completa si
are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile, in vederea
efectuarii remediilor si eliminarii posibilitatii ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugréveli, vopsitorii, este necesar a se verifica dacé au
fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (invelitori, stresini) sau a
caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie)
precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti pentru obiecte
sanitare sau elemente de incalzire).

Conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice toate materialele inainte de a fi
introduse in lucrare. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de calitate care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologica de
executie, prevazuta in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor
indicate, precum si aplicarea straturilor succesive in ordinea si la intervalele de timp
prescrise.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire),
spalari prin ploaie sau inghet.

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cel putin cate
una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari,
dar cu o frecventa de minimum 1/5 din frecventa precedenta.

Zugraveli — verificari pe faze de lucrari

Prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:

- Corespondenta zugravelilor interioare si exterioare cu prevederile din proiect si cu
eventualele dispozifji ulterioare;

- aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa ( culoare uniforma, fara pete, scurgeri,
stropi, basici si cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele);

Urmele de bidinea sunt admise numai daca nu se vad de la distanta de 1 m.Nu se
permit corecturi sau retusuri locale. Pe suprafetele stropite, stropii trebuie sa fie uniform
repartizati.

Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecare usoara cu palma
de perete. O zugraveala prin frecare nu trebuie sa se ia pe palma.

Vopsitorii

nainte de inceperea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai intai daca la
vopsitoriile Tn ulei s-a format o pelicula rezistenta. Constatarea se face prin ciocanire a
vopselei cu degetul Tn mai multe puncte.

Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitorilor, avandu-se in vedere
urmatoarele:

a. Suprafata vopsita cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelasi ton de
culoare, aspect lucios sau mat, dupa cum se prevede in proiect sau in mostre stabilite.

Vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicata pana la ,perfect curat’, adica sa nu
prezinte straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri lipsuri de bucati de pelicula,
crapaturi, fisuri — care pot genera desprinderea stratului aglomerarii de pigmenti,
neregularitati cauzate de chituri sau slefuire necorespunzatoare, urme de pensula sau urme
de vopsea insuficient frecata la preparare.

b. La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafetelor de lemn sau metalice (chituri si slefuire in prealabil). De asemeni se
va verifica ca accesoriile metalice (silduri, drucare, cremoane, olivere) sa nu fie patate cu
vopsea.



c. Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.

d. Tnainte de vopsirea suprafetelor de vopsit vor fi verificate daca au fost pregatite corect
prin curatire, slefuire, chituire a rosturilor, etc.

e. Se va examina vizual pe toate fetele daca tevile, radiatoarele, convectoarele etc. sunt
vopsite in culorile prescrise si daca vopseaua este uniforma , fara pete, urme de pensula,
crapaturi sau alte defecte. Se va verifica, inainte de vopsire daca suprafetele au fost corect
pregatite prin curatire de rugina, mortar, etc.Verificarea vopsitoriei fetelor ,, nevazute” ale
tevilor, radiatoarelor se vor controla cu ajutorul unei oglinzi.

f. Separatiile intre zugraveli si vopsitorii, pe acelasi perete, precum si intre zugraveala si
tavane, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii. Separatiile trebuie sa fie rectilinii si
orizontale.

Zugraveli interioare cu var lavabil

Caracteristici generaleVarul lavabil pentru exterior pe baza de copolimeri vinilici cu
aspect catifelat, are urmatoarele proprietati:- acoperire foarte lunga;- alb imaculat;- lavabil;-
permeabilitate ridicata, ce permite peretelui sa respire;- dilatare optima;- aplicare usoara.

Caracteristici tehnice

- aspectul peliculei:- gros opac;- diluat: - apa;

- uscare la suprafata: - 5 -10 minute;- uscare la atitudine: - 30 — 40 minute;

- uscare in profunzime: - 2 — 4 ore; - al treilea strat:- 4 — 6 ore.

Modalitati de aplicare

Varul plastic se va aplica cu ruloul, acesta presupunand o diluare a varului cu apa in
proportie de 15-20%.Primul strat poate fi mai diluat pentru usoara penetrare in porozitatea
suportului.Se amesteca cu grija adaugand lent apa pana vascozitatea de aplicare este cea
dorita.Nu se aplica produsul la o temperatura mai mica de 5°C. Instrumentele folosite trebuie
spalate imediat dupa utilizare.

Etape indicate

- suprafetele noi trebuie sa fie bine uscate, fara praf si impuritati de orice fel, inclusiv
ciment — maturat bine.In toate cazurile un strat de fixator izolant pe bazd de apa sau de
troluient, creste aderenta, elimina praful si reduce consumul de var.

- La suprafetele varuite se indeparteaza vechea varuiala prin ragchetare si periere.

- Primul strat de Blitz trebuie dat un pic mai mult diluat decat urmatoarele pentru a
favoriza impregnarea suprafetei.

Lucréri de placaje

Capitolul de fata se refera la lucrarile de placaj din caramida, executate la fatade si la
lucrarile de placaje de faianta executate la interiorul cladirilor de locuit (aplicate cu suporturi
de mortare, paste sau adezive de orice tip).

Placajele fiind destinate sa raméana vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecinta
nu este necesar sa se incheie procese-verbale de lucrari ascunse, ci numai pe faze de
lucrari.

Lucrarile de placaje vor incepe dupa verificarea urmatoarelor:

- stratului suport pe care urmeaza a fi aplicate;- existenta tuturor elementelor
constructive destinate a proteja placajul ( plansee, invelitori, atice, cornise, balcoane);

- existentei lucrarilor a caror executie ulterioara ar putea deteriora placajul (tamplarie,
ghermele, praznuri, suporii si toate lucrarile de instalatji).Lucrarile enumerate mai sus vor fi
receptionate conform capitolelor respective, inainte de inceperea montarii placajelor.

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta lucrarilor
de placare nu vor fi introduse in opera decat daca in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca materialele au fost livrate cu
certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele tehnice respective;

- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor;



- s-au efectuat la locul de punere in opera (daca prescriptiile tehnice specifice sau
proiectul le cer) incercari de calitate;- mortarele provenite de la statii centralizate, chiar situate
in incinta santierului, pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de
documente din care sa rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie

- executia ancorajului plasei sudate de care urmeaza a fi prins placajul exterior.

Lucrarile de placare se verifica dupa:

- aspect si stare general3;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate);

- aderenta placajului la stratul suport;- rosturi, etanseitate, tesatura placilor;

- corespondenta cu proiectul;

- executarea muchiilor iesinde sau intrande.

Verificarea pe faze de lucrari se face in cazul placajelor interioare pentru fiecare
incapere in parte, iar in cazul celor exterioare pentru fiecare tronson de fatada in parte si se
refera la urmatoarele obiective:

- rezistenta mortarelor sau a pastelor de aplicare a placilor de placaj (determinata in
cuburi de 7,07 cm latura, turnate chiar la turnarea mortarelor sau a pastelor respective);

- determinarea de straturi din structura placajelor si grosimilor respective (determinata
prin sondaje executate cel putin la 100 m2)

- aderenta la suport a mortarului de poza si intre spatele placilor si mortar (sau pasta
adeziva)

- planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor ( bucata cu bucata)

- dimensiunile, calitatea si pozitile elementelor decorative care se placheaza
(solbancuri, braie, cornise, etc)

Abaterile admisibile pentru placaje sunt date in anexa A2.

La receptia preliminara comisia de recepie va efectua aceleasi verificari.

Indicatii asupra placajelor exterioare

Veerificari prin examinare vizuala

a. Corespondenta elementelor profilate de placaj ale fatadei cu indicatiile din proiect; la
elementele continue, situate la acelasi nivel (cornise, braie etc), liniile profilului trebuie sa fie
continue si drepte, neadmitandu-se franturi sau curburi (in conformitate cu proiectul de
stereotomie);

b. Continuitatea rosturilor dintre placile placajelor in sensul ca nu trebuie sa existe
franturi sau curburi vizibile.

c. Rostuirea dintre placile de caramizi, marmura sau granit cu mortar rezistent la
intemperii.

d. Marimea si modul de umplere cu mortar a spatiilor dintre marginile, suprafetele
placajelor si solbancuri, tocuri de usi, ancadramente, cornige etc. ceste spatii nu trebuie sa
depaseasca 10 mm.si sa fie bine umplute cu mortar rezistent la intemperii si colorat dupa
indicatiile din proiect.e. modul de ancorare a placilor de granit si marmura de plasa sudata.

La placajele executate din caramida de placaj, placi ceramice, granit sau placi de
marmura, planeitatea suprafetei se verifica cu dreptar de 2 m. lungime, asezat in orice
directie pe suprafata. Abaterile admisibile in ceea ce priveste planeitatea suprafetelor sunt
indicate in tabelul din anexa A2.

Indicatii asupra placajelor interioare

In prezenta documentatie s-au prevazut placaje de faianta si gresie in grupurile sanitare,
bucatarii si alte incaperi, conform documentatiei tehnnice prezente.Placile se vor livra la
dimensiunile, calitatile si caracteristicile prevazute in STAS 233 -86.Peretii pe care vor fi
aplicate placile de faianta nu trebuie sa fie tencuiti, iar rosturile zidariei trebuie sa se curete
bine pe o adancime de cca. 1 cm., pentru ca mortarul de fixare sa adere cat mai bine pe
aceste suprafete.Apoi se va aplica pe pereti un sprit din mortar ciment-nisip de 3 — 5
mm.Plécile de faianta vor fi tinute in ap&, dupa ce in prealabil au fost curatate de praf. Inainte



de a fi aplicate pe pereti vor fi lasate sa se scurga 2 — 3 minute.Asezarea placilor se va face
in randuri orizontale incepand de la colturi, de la stanga la dreapta si de la plinta sau scafa in
sus.Rosturile orizontale ale placajelor trebuie sa fie in prelungire si in linie dreapta.

Montarea placilor se face prin aplicarea pe dosul fiecarei placi a mortarului de ciment, in
grosime de cca 2 cm.La receptionarea lucrarilor se va controla aspectul general al placajelor
in ceea ce priveste uniformitatea culorii si corespondenta acesteia cu proiectul, planeitatea,
executia ingrijita a rosturilor, fixarea placilor pe pereti.

La executarea lucrarilor de placaje se vor avea in vedere prevederile din “Norme
republicane de protectie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, cu
Ordinele nr. 34/75 si 60/75.

Verificari prin examinare vizuala
a.Racordarea placajului cu tencuiala.
Suprafetele placate cu placi de faianta trebuie sa se termine cu placi cu muchiile
rotunjite, iar spatele lor sa coincida cu nivelul finisajului alaturat.Nu se admite ca
racordarea tencuielii cu placajul sa se prin scafa de mortar de ciment sau pasta de ipsos
si nici ca nivelul suprafetei placajului sa se afle sub nivelul tencuielii.
b. Strapungerile efectuate in suprafata placata, pentru trecerea tevilor de instalatii,
fixarea prizelor, intrerupatoarelor.Gaurile facute in placi sa fie mascate pe contur, prin
acoperire cu rozete metalice nichelate sau prevazute cu garnituri — dupa cum este
prevazut in proiect. La gaurile unde acoperirea cu rozeta nu este suficienta astfel incit
conturul gaurii se vede si in jurul rozetei, se vor monta rozete cu diametrul
corespunzator. De asemeni, gaurile practicate in placajul pentru fixarea obiectelor
sanitare (spalator, oglinda) nu trebuie sa fie vizibile sub aceste obiecte.

c. racordarea placajului de placi din faiantd cu cada de baie;Etansarea rostului de

racordare respectiv trebuie sa fie executata cat mai ingrijit;Pentru a verifica etanseitatea

racordarii dintre placaj si cada de baie se va controla partea opusa peretelui observand
daca umezeala a trecut prin perete;

Planeitatea suprafetei placate se verifica cu ajutorul unui dreptar 1,20 — 2,00 m.
lungime. Sub acest dreptar asezat pe orice directie nu se admite decat o singura denivelare
de maximum 2 mm.

Verticalitatea suprafetei placate se verifica cu bolobocul si cu un dreptar de 1,20 m.
Abaterea maxim& admisibild nu va depasi 2 mm. in suprafetele orizontale (glafuri, marginea
cazii) trebuie sa se asigure o panta de cca. 2%.

Daca se observa abateri la examinarea vizuala a rosturilor, acestea vor fi masurate cu
ajutorul unor calibre.

Verificarea racordarii rectilinii a suprafetelor placate, cu plinte sau scafe, se face la
inceput prin examinare vizuala, iar daca se observa ondulari in plan vertical sau orizontal,
acestea se masoara cu ajutorul unui dreptar de 2 mm. lungime.

Nu se admite, sub dreptar, decat o singura unda avand o sageata mai mica de 2 mm.

La limita de separare a placajului de tdmplaria de lemn, dupa uscarea completa a
acesteia, rosturile nu trebuie sa fie mai mari de 1 mm. Acolo unde tadmplaria este prevazuta
cu pervazuri, placajul trebuie sa patrunda sub ele cel putin 10 mm.

Pervazurile trebuie sa fie faltuite pe Tnaltimea placajului.

Abateri admisibile la calitatea placajelor

Placi exterioare — (placi ceramice portelan mat)

- Deviere de la planeitate (distante) intre dreptar si suprafata placajului - 2 mm.- Deviere
de la verticalitatea placajului - nu se admite- Devierea rosturilor orizontale dintre caramizi
aparente - 1 mm. la o placa- Rosturile neumplute cu mortar in rosturi - nu se admit

Placaje interioare cu placi faiantate

- Devierea de la planeitatea si verticalitatea suprafetelor placajului (distanta dintre
dreptar si suprafata placajului) - 2 mm.



- Devierea rosturilor dintre faiante - 1 mm./1 placa

- Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor

- maxim una la o placa pe o suprafata de 1m2

- Portiuni neumplute cu lapte de ciment alb la rosturi - nu se admit

- Locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului - max. 2 pe m2 (cu o suprafata de
2mmz2) sau max 2 mm. /1 m2

- Fisuri pe suprafata placajului - nu se admit.

Normative privind executarea lucrérilor de zugraveli, vopsitorii $i placaje

C 18/1983 — ,Normativ pentru executarea tencuielilor umede”.

C 16/1984 — ,Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”.

C 3/1976 — ,, Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii”.

STAS 8431/ 1- 1975 — , Tapete pe baza de polimeri cu suport de hartie”.Ordin M.C Ind.
1233/D/80 — , Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii — montaj”.

STAS 146/1980 — , Var pentru constructii”.C 17/1982 — “Instructiuni tehnice privind
compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala”.

STAS 1667/1976 — “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare”.C 6/1986 —
“Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica, placi ceramice
smaltuite”.

STAS 233/1986 - ,Placi de faianta”.C 202/1980 — “Instructiuni tehnice pentru
executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa”.

STAS 7830/1980 — “Placi ceramice din argila arsa”.

BALUSTRADE

Materialul plastic are o armatura metalica.Proprietat;:

- nu se Tncarca static;

- nu favorizeaza dezvoltarea bacteriilor;

- nu imbatraneste;- are duritate deosebit3;

- se spala cu detergenti.

Se va utiliza la mana curenta scari, prinsa de un schelet metalic cu suruburi.

Furnizorul este obligat sa prezinte agrementul tehnic.

INVELITORI SI TINICHIGERIE

Domeniu de aplicare

Capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgeaburi, burlane, tinichigerie aferenta
invelitorilor de orice fel.intreaga suprafatd a acoperisului se va verifica conform C 56-85
Caietele XV, XVII si anume:

-verificarea certificatelor de calitate ce insotesc livrarea materialelor;

-incadrarea n pantele din proiect;

-verificarea cositorului, scandurilor, scoabelor;

-verificarea gradului de ancorare contra vantului;

-verificarea abaterilor admisibile de la planeitate;

Prevederi comune

Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la:

- existenta si continutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe santier;
- In cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in
prescriptia tehnica a produsului ( norma interna sau standard);

- punerea in opera, daca in urma depozitarii si a manipularii nu au fost deteriorate sau
inlocuite gresit.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se face de
catre conducatorul tehnic al lucrarii in tot timpul executiei.



Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare
si se refera la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea condifiilor de calitate si
ncadrarea in abaterile admisibile prevazute la punctul 9.

Aceasta verificare se refera la intreaga categorie de lucrari si se face pentru fiecare
tronson in parte, incheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrari si care se
Tnscriu in registrul respectiv.

Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se face de catre comisia de
receptie prin:

- examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaj (cel putin 1 de fiecare tronson),
cu referire la toate elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se in special ca
invelitorile sa indeplineasca functiile de indepartare a apelor pluviale precum si conditiile
respective de etanseitate.

Prevederi speciale

- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm./m. fara a depasi 5 cm. in total;

- fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul in detaliile
date de proiectant;

- tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt — cel superior — iar imbinarea cu
tuburile de fonta sa fie de asemenea etanseizat3;

- toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite.

Normative privind proiectare si executare lucrarilor pentru invelitori si tinichigerii

STAS 2389/1992 — ,, Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire”.

STAS 2274/1988 — ,Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare”.

C 37/1988 — ,Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor in constructii”.

LUCRARI DE IZOLATII

Hidroizolatii orizontaleToate materialele si semifabricatele, care intra in componenta
unor izolatii vor fi introduse in lucrare numai daca, in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de
calitate, care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si
prevederilor proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt permise decéat cu acordul scris al
beneficiarului si proiectantului;

- s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la
HCM 941-1959 iar manipularea, depozitarea si conservarea lor in conditii in care sa asigure
pastrarea calitatii si integritatji lor;

-materialele folosite sa fie verificate Tnhainte de punerea in opera, prin masurarea
dimensiunilor geometrice, umiditatii etc, in conformitate cu prevederile din normele tehnice in
vigoare, neputand fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibile.

Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizolatia se va face
in cadrul verificarii executarii suportului respectiv. Este strict interzis a se incepe executarea
oricaror lucrari de izolatii daca suportul — in intregime sau pe portiuni — nu a fost in prealabil
verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse.Toate verificarile ce se efectueaza la
lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex. straturile succesive ale
izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele inglobate, etc ), se inscriu in procese-verbale de
lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt:

- stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. iar planeitatea lui sa fie
continua;

- racordarile dintre diverse suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din
proiect;



- respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier conform
normativului C112;

- lipirea corecta a foilor ; nu se admit deslipiri, alunecari si basici;

- latimea de petrecerea foilor (7 — 10 cm. longitudinal, minim 10 cm. frontal);

- racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale.

Hidroizolatii verticale

Hidroizolatia verticala la peretii infrastructurii se va executa in conformitate cu
prevederile proiectului si a “Normativului pentru proiectarea si executarea hidrizolatiilor din
materiale bituminoase la lucrarile de constructie” — indicativi C112-86.De asemeni se va {ine
seama de urmatorarele prescriptii tehnice:

- STAS 2355/1-85 - “Lucrari de hidroizolatii in constructii. Terminologie”;

- STAS 2335/2-87 - “Hidroizolatji din materiale bituminoase la elemente de constructie”;

- C112-80 - “Hidroizolatii din materiale bituminoase “.

Domeniul de aplicare

Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatji termice si hidrofuge la
constructji.

Prevederi comune

Toate materialele si semifabricatele, care intra in componenta unei izolatji, nu pot fi
introduse in lucrare decat daca, in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de
calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele respective si prevederile
proiectului; Tnlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului si
proiectantului;-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care sa asigure pastrarea
calitatii si integritatii materialelor,;

- s-au efectuat Tnainte de punerea in opera determinariile prevazute in prescriptiile
tehnice respective;

- s-au efectuat incercari ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor
materialelor (de ex. acelora in placi) pentru care instructiunile de folosire pun conditia in
legatura cu acestea.

Verificarea caracteristicelor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii se face in
cadrul verificarii executarii acelui suport (de exemplu plansee, pereti, etc).

In cazul in care prescriptia tehnicd pentru executarea izolatiei prevede conditii speciale
de planeitate, forma de racordari, umiditate etc., precum si montarea in prealabil a unor
piese, dispozitive, etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, inainte de
inceperea lucrarilor de izolatii.

Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex.
straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele inglobate etc.) se inscriu in
procese — verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

Izolatii termice

Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara de rezolvarea problemelor de la pct. 2.1-2.4
de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue.

Toate aceste verificari se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse.

La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective.

In plus, comisia este obligata s& verifice prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute
pe parcurs; numarul sondajelor se stabileste de comisie, dar va fi de cel putin 1/10 din cele
prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor:

La receptia preliminara se procedeaza ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul
sondajelor poate fi redus pana la 1/20 din cele initiale.

Hidroizolatii

Pentru hidroizolatii la grupuri sanitare se vor utiliza urmatoarele materiale:



a. solutie sau emulsie de bitum min. 300 g./m2.

b. panza sau tesatura bitumata PA55 sau PA 45, lipite cu mastic de bitum IB 70-950 cu
1,5 kg./m.

c. carton sau impaslitura bitumata CA 400,CA 333, IA1100,lIA 1000 lipit si acoperit cu
mastic de bitum IB 70-950 cu 1,5 kg./m2.

Hidroizolatia pardoselilor acestor incaperi se va ridica in dreptul stalpilor si peretilor cu
minim 10 cm. dupa care se vor aplica scafe de proteciie.

Pentru executarea hidroizolatjilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

a. stratul suport nu va prezenta denivelari mai mari de 2 mm.;

b. aplicarea hidroizolatiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu emulsie de
bitum numai dupa ce amorsajul s-a uscat;

c. petrecerile intre foile de bitum se vor executa pe o latime de 10 cm in lungul foilor;

d. masticul de bitum trebuie intins uniform pentru a se asigura o lipire perfecta, iar
straturile hidroizolatjiei trebuie sa nu prezinte dezlipiri si umflaturi.

Verificarea calitatji lucrarilor de hidroizolatji la grupurile sanitare.Fiind lucrari ascunse,
calitatea lor se va verifica impreuna cu beneficiarul pe masura executarii lor, incheindu-se
proces verbal din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:

a. calitatea suportului-rigiditate, aderenta, planeitatea, umiditate;

b. calitatea materialelor hidroizolatoare;

c. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei;

d. etape si succesiunea operatiilor.

Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditii:a. straturile
hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum, fara zone nelipite;b. este
continua si nu prezinta umflaturi.

Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii, in afara de cele
prevazute de mai sus, sunt:

a. asperitatile suportului, pentru care se admit abateri maxime de 2 mm., precum i
denivelarile de planeitate (abaterea admisibila £5 mm. la un dreptar de 2 m. asezat in orice
directie);

b. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. latime pe conturul si in campul (de 4-5 m.
distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi;

c. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri,
solutii etc.) conform Normativului C112-86.

d. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2
se fac 5 probe de desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm.)

e. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici; cand acestea apar, repararea lor
este obligatorie).

f. 1atimea de petrecere a foilor (7... 10 cm. longitudinal, minimum 10 cm. frontal) se
admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. longitudinal si minimum 7 cm. frontal; in cazul in
care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut;

g. respectarea directiei de montare a foilor (pana la 20% panta se pot monta oricum, dar
peste 20% paralele cu panta);

h. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie.

La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare incheiate pe parcurs, comparandu-se cu proiectul, prescriptiile tehnice si abaterile
admisibile.in mod special, comisia va efectua si probe locale directe, dupa cum urmeaza:

a. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 ore a
acoperisurilor cu panta pana la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul
cel mai ridicat;

b. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregistreaza conform
instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse;



c. la protectia hidroizolatjilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietrig
(granulatia 3-7 sau 7-15 mm.) fixat pe hidroizolatie, se verifica vizual uniformitatea acoperirii.
La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm.) asternut in strat de 4 cm. grosime se
verifica grosimea stratului, uniformitatea distribuirii, granulatia si lipsa de impuritat;.

La acoperigurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de
nisip cu grosimea minima de 2 cm., daca rosturile intre placi sunt intercalate, daca sunt corect
executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos.d. verificarea
pantelor conform proiectului, amplasarea corecta a gaurilor de scurgere.Se mai verifica daca
sunt corespunzatoare, conform proiectului, racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice, la
strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu
gratare (parafrunzare) si sa nu fie infundate.e. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor
(sorturi, copertine, glafuri etc) se verifica daca este executata conform proiectului, bine
incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de construciie.

ANEXA 2

LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE
Foi bitumate.Abateri admisibile

Carton bitumat STAS138/1969

Panza bitumata STAS1046/67

Impaslitura bitumata STAS 7916

Tesaturabitumata10126 — 75

1.Lungimea benzilor £ 1% + 1% + 1% + 1%

2.Latimea benzilor + 2% Min. 90 cm.Max. 115 cm. £ 1% + 2%

3.Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5%

4.Ruperimax. 2% din suluri cu max. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. max. 5 cm. si
adancimea fiecare de 2,5 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. 3 cm. si adancimea fiecare de
2,5cm.)

5.Depasiri sau lipsuri la margini - +6 - -

6.Greutatea insertiei gr/m. - - 50+1 —

7.Capetele sulurilor max. - - - 5%

8.Cute si ondule max. - - - 3 la 1 sul (max. 0,75m. lung. si 3 cm. latime)

9.Suluri cu cutie si ondule max. - - - 5%10.

La foi perforate: gauri mm. distanta max. 100 intre axa gaurilor mm. Min. 70 18%2
18+280+211. Granulatia mater. de presarare fata de limitele maxima si minima.- - 10%

Materiale principale

a)Materiale bitumate in foi:

- carton bitumat tip CA400, conform STAS 138-80;

- impasilituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100, IB 1200 si IBP 1200 conform STAS
7916-80;

- panza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78;

- Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;

- Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBAL, conform NTR
9041-80;

b) Materiale bituminoase pentru amorsare, lipire, etansare:

- bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90, conform STAS 7064-78.

Materiale auxiliare

- filer de calcar, conform STAS 539-79;

- benzi de plumb de 1-2 mm. grosime conform STAS 491-75;

- tabla zincata, conform STAS 2028-80;- hartie Kraft de 125 g./m. sau hidrorezistenta
conform STAS 3789-80;

- placi prefabricate mozaicate pentru proteciie;

- materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor;



- vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie, conform NTR 90-80,
1703-80 si STAS 7359-80.

Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii

C16/1984 — , Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatji”.

C 107/1982 — ,, Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatji termice la
cladiri”.

C 112/1986 — , Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatjiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructji”.

C 191/1979 — ,Instructiuni pentru izolarea termica a acoperigurilor cladirilor cu cenusa si
zgura de termocentrala”.

STAS 2355/2-1979 - , Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de
constructii”.

STAS 2355/3-1979 — ,, Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase”.

STAS 3303/0 — ,, Pantele acoperisurilor”.

STAS 2742-80 — ,, Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de pe
acoperisuri si terase. Forme si dimensiuni”.

STAS 5833/3-80 —"Vata minerala si produse din vata minerala. Saltele din vata
minerala”

STAS 2389/1977 —"Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire”

LLISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII

- Legea nr. 10 — ianuarie 1995 - Legea privind calitatea in construcitii.

- STAS 5824/D-74 - Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale.

- C 83-75 (B.C.1-1976) - indruméator privind executarea trasarii de detaliu la constructii.

- STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agricole

- C 169-88 (B C.5-1988) - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.

- C 29-77(BC 5-1978) - Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare.

- P 10-86 (B.C. 1-1987) - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii
directe la construciii.

- C 140-86(B.C 12-1986) - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat.

- C 28-83 (B.C.7-83)- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

- C 56-85 (B.C. 1-2-1986) - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- C 16-84 (B.C. 4 -1988) - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- P 130-88 - Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructjilor inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora

-C 61 -74 (B.C. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor
de locuinte, social-culturale si industriale prin metode topografice

- P 102-78(difuzate de M.Ap.N)- Norme tehnice privind proiectarea si executarea
adaposturilor de aparare civila in subsolurile cladirilor noi

- C 112 - 86 (B. C. 9-1986) - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor
materiale bituminoase la lucrarile de constructji.

- H. G. R. Nr. 273-1994 ( Monitorul oficial 28.07.1994) — Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii, inclusiv anexa 6 la regulament — privind cuprinsul cariji
tehnice a constructiei

- STAS 10493-76 - Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si
deplasarii constructiilor si terenurilor

- STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii construciiilor prin metode topografice

- C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor



Il. STANDARDE ROMANESTI

STAS 388-80 Lianti hidraulici, ciment Portland

STAS 780-84 Ape pentru betoane si mortare

STAS 1799-88 Constructii de betoane, beton armat si beton precomprimat, tipul si
frecventa verificarii calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de
constructii

STAS 3343/1-83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate
a apei

STAS 3518-89 Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

STAS 1667-76 Agregate naturale pentru betoane si mortare cu lianti mineraliProduse
din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si suduri tehnice de
calitate.

STAS 500/1-89 Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii generale de calitate.

STAS 9867-86 Panouri de cofraj din lemn cu fete din placaj

C 167-77 Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a
cartii tehnice a constructiilor

C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

P 10-86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de functii directe la
constructii

NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton
precomprimat

C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de
placaj pentru cofraje

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la
constructii si instalatii aferente

C 150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole

C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici cu agregate usoare la lucrari de zidarie

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie i
tencuiala

C 37- 88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii

C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatji termice la cladiri

C 112-82 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrari de construcitii

C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C 199-79 Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea in
constructii a tamplarie din lemn

C 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse
din sticla in constructji

C 3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

P 118-83 Norme tehnice proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.



Calet de sarcinl —rezistenta

ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

GENERALITATI

Prezentul capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca lucrarile de constructii precum si verificarile ce se efectueaza pentru a constata
indeplinirea acestora.

Respectarea acestor conditii se urmareste de catre sefii formatilor de lucru si de
personalul tehnic de indrumare si supraveghere al constructorului si beneficiarului.
Separat de aceasta, se efectueaza verificari:
1. Pe parcursul executarii, pentru toate categoriile de lucrari ce devin ascunse prin acoperire
cu (sau inglobate) alte categorii de lucrari sau elemente de constructii.
2. Certificarea calitatji lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu
proiectul, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile prevazute in acestea.
3. Dispozitiile de santier emise de proiectant, cu avizul beneficiarului au acelasi regim de
aplicabilitate ca si proiectul de executie din punct de vedere al respectarii conditiilor de
calitate si al verificarilor efectuate.
4. In toate cazurile Tn care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe
parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea sau functionalitatea lucrarii nu se incadreaza in
abaterile admisibile, decizia asupra continuarii lucrarilor nu poate fi luata decat pe baza
acordului dat in scris de beneficiar cu acordul proiectantului.
5. Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa anglobeze sau
sa ascunda defecte ale structurilor de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea
corecta sau consolidarea acestora.

Functie de momentul efectuarii verificarilor acestea se refera la:
a) determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de armare;
b) existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor;
c) efectuarea incercarilor de proba impuse de proiect si de prescriptiile tehnice precum si
existenta documentelor cu rezultatele acestora si a proceselor verbale de lucrari;
d) examinarea existentei si continutului documentelor si proceselor verbale mentionate mai
sus a sintezelor si concluziilor acestora.

Mai sus sunt extrase din prescriptiile tehnice pentru proiecte, executie si receptie, in
vigoare la data elaborarii proiectului.
Verificarile si principalele conditii de calitate sunt cuprinse pe categorii de lucrari in”
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Normativul pentru verificarea calitatji lucrarilor de constructii si instalatii aferente ” —
indicativ C 56-85.
Tn continuare sunt prezentate — pe categorii de lucrari — continutul acestora si anume:
- Cap. | — Terasamente;
- Cap. Il — Fundatji;
- Cap. Illl — Beton armat monolit;
- Cap. IV — Prevederi specifice elementelor prefabricate din beton armat;
- Cap. V — Prevederi specifice constructiilor metalice;
- Cap. VI — Hidroizolatji;
- Cap. VII — Zidarii si peretj;
- Cap. VIII - Invelitori.
Orie modificare ulterioara in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii
aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu, chiar daca ele nu
concorda cu prevederile din textul lucrarii.

CAP.l. - LUCRARI DE TERASAMENTE

Se vor executa conform normativ privind “Executarea lucrarilor de terasamente, pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale” — indicativ C 169-88 care constau in:
a. Lucrari pregatitoare — inlaturarea stratului vegetal, saparea mecanica in taluz;
b. Trasarea pe teren — fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat si marcarea
fiecarei constructii dupa planul de sapatura si fundatji din proiect;
c. Executarea sapaturilor si sprijinirilor (dupa caz) saparea manuala in santuri a fundatiilor;
Saparea si finisarea ultimului strat, aproximativ 20 cm, se va face imediat inainte de
inceperea executiei fundatiilor;
d. Executarea umpluturilor si compactarea acestora se face manual sau cu maiul mecanic —
(de regula cu pamantul rezultat din sapatura) — sau cu pamant sortat functie de indicatiile din
studiile geotehnice conform prevederilor normativ- C 28/85, C56/85 si STAS 9850/89;
e. Daca executarea lucrarilor de sapatura, terasamente, se face pe timp friguros, se va
respecta “Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii” —
indicativ C 16-1984;
f. Receptionarea lucrarilor de terasamente se face conform — “Instructiuni pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor ascunse la construcitii si instalatii aferente” — si a Normativului C
56-1985;
g. Masuri de tehnica securitatii muncii la lucrarile de sapaturi cu respectarea “Normelor
republicane de protectia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii nr. 34/1975 si 60/1975 si a
normelor de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj aprobate de M.C. Ind. cu
Ordinul nr. 1233/F-1980, reactualizate prin Legea 90/1996 si normele specifice de protectia
muncii, editia 1995;
h. Masuri de paza contra incendiilor, privind interzicerea focului in sapaturile cu peretii
sprijiniti, cat si prin prevenirea si stingerea incendiilor cu respectarea normelor in vigoare
P118/99.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE LA CONSTRUCTII

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza
la lucrarile de terasamente.

La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ C 169/1988, normativ pentru
executarea lucrarilor de terasamente la realizarea constructiilor civile si industriale. Pentru
executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;

- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;
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- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi
contractile;

- instruirea personalului in executarea lucrarilor

- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizprii lucrprii;

- racorduri de energie, apa si alte utilitati

- trasarea lucrarilor pe teren;

Lucrarile de terasamente constau in executarea: sapaturii, incarcarea in mijlocul de
transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea
fundatiilor si a instalatiilor subterane din interiorul cladirilor civile si industriale si a zonei
aferente din jurul lor, care pot influenta conditiile de rezistenta, stabilitate si exploatare ale
acestor constructji.

Lucrarile de terasamente nu vor incepe inaintea executarii lucrarilor pregatitoare cum
ar fi:defrisari, demolari, amenajare a terenului si a platformei de lucru ce vor fi stabilite prin
project;se vor examina retelele subterane ale instalatjilor de apa, de gaze, canalizare,
electrice etc. din zona constructjilor iar demolarile respective vor fi stabilite prin proiect pentru
evitarea eventualelor accidente sau incendii;

- materialele rezultate din demolari vor fi evacuate pentu a nu stanjeni lucrarile de
terasamente;

- in cazul cand se intalnesc obiecte sau constructii de interes arheologic se vor anunta
organele competente;

- intereaga suprafata pe care se executa terasamentele va fi degajata de frunze, crengi,
buruieni;

- grosimea stratului vegetal va fi stabilit de studiul geotehnic, si excavarea se va face de
regula mecanizat;

- se vor executa santuri de garda sau rigole pentru scurgerea apelor

superficiale, pantele si dimensiunile vor fi stabilite prin proiectul tehnic.

- in terenurile cu nisipuri argiloase, argile, si pamanturi sensibile la umezire, in care apa ce se
infiltreaza local dauneaza stabilitatii terasamentelor, peretii santurilor pot fi impermeabilizati
sau consolidati conform proiectului.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii se va face conform proiectului tehnic.

La executarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii dupa executarea sapaturii,
care nu trebuie sa depaseasca profilul si cotele din proiect, este necesar sa se asigure
sprijinirea peretilor {inandu-se seama de adancimea sapaturii, natura, omogenitatea,
stratificatia, coeziunea, umiditate, si cand nu este posibil efectuarea taluzurilor etc.

Prin proiectul tehnic vor fi stabilite toate sprijinirile si masurile speciale (compactari amenajari
etc.) ce trebuie sa fie luate pentru asigurarea unor conditii de comportare corespunzttoare in
timp

n cazul cAnd se vor executa mai multe constructii apropiate, se va incepe mai intai cu
fundatia situata la adancimea cea mai mare, astfel incat sa nu influienteze constructiile sau
instalatiile executate anterior si terenul de fundare al viitoarelor fundatii, si se vor lua masuri
speciale pentru asigurarea stabilitatji.

Schimbarea cotei de fundare se va face numai cu avizul proiectantului.

Turnarea betonului in fundatii se va face dupa atingerea cotei din proiect sau a unui
strat pentru care exista avizul proiectantului.

Umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat din sapaturi sau cu zguri, reziduri din
exploatari miniere cu conditia ca acestea sa fie studiate inainte de punerea in opera.Este
interzis executarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii mari, maluri, argile
moi, cu contfinut de materii organice, resturi de lemn, bulgari.Trebuie respectata tehnolgia de
compactare prevazuta prin proiectul tehnic.La executarea lucrarilor de terasamente pentru

fundatii se vor respecta “Normele republicane de protectia muncii”, “Normele de protectia
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muncii in activitatea de constructii montaj” si “Normele generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

Responsabilitatea efectuarii inregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si
sefului punctului de lucru. Tnregistrarile sunt verificate de responsabilul CQ. Directorul general
adjunct notifica in scris si alte responsabilitati, daca sunt necesare functie de complexitatea si
durata executiei.Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri
responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie: sef de santier, sef punct de lucru,
responsabil de lucrare. Inregistrarile cerute de legislatia in vigoare conform normelor —
procese verbale de lucrari ascunse.

CAP.Il - LUCRARI DE FUNDATII

Se vor executa conform P 10 -1986: “Normativ privind proiectarea si executarea
lucrarilor de fundatii directe la constructii” si P 7-1992: “Normativ privind proiectarea si
executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire” care constau din:
a. Alegerea tipului de fundatie — izolate (tip pahar) din b.a. sub flecare stalp al construcfiei si
grinzi de fundatie — respectiv fundatii continue sub peretii de zidarie — care s-au stabilit pe
baza unei analize tehnico economice cu luarea in considerare a fiecarui tip de structura de
rezistenta si a naturii terenului de fundare si recomandarilor studiului geotehnic gi hidrologic
facut pe amplasament;
b. Executarea si receptionarea lucrarilor de fundatii directe se face potrivit normativului C 169
— 1988 — inaintea inceperii executiei lucrarilor de fundatji, trebuiesc terminate
lucrarile pregatitoare si anume:
- trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
- dezafectarea instalatiilor existente pe amplasament;
- coborarea nivelului apelor freatice (dupa caz) pentru a permite executarea in uscat a
fundatiilor;
- verificarea axelor fundatiilor si a situatiei gasite in teren in comparatie cu cea prezentata in
proiect;
- incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare in prezenta specialistului
geotehnician;
- in cazul in care caracteristicile terenului nu corespund cu cele prevazute in studiul geotehnic
si in proiect, masurile ce urmeaza a se lua se stabilesc impreuna cu proiectantul si se
transmit prin dispozitii de santier;
c. trasarea lucrarilor de fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si anume: fixarea
in plan a axelor fundatiilor cu abatere admisa 10 mm;
- pozitionarea pe verticala a fundatiilor fata de cota de nivel se admite cu o abatere maxima
de 10mm;
d. La executarea fundatiilor trebuie avute in vedere urmatoarele:
- materialele folosite sa corespunda cu prevederile din proiect;
e. Se vor respecta:
- masurile de tehnica a securitatii muncii;
- normele republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii
cu ordinul 34/1975 si 60/1979;
- normele de protectie a muncii in activitatea de constructii — montaj aprobate de M.C. Ind cu
ord. 1233/D/1980 reactualizate prin Legea 90/1996 si normele specifice — editia 1995;
- normele generale de protectie impotriva incendiilor P1 18/1999;
- se vor elabora instructiuni speciale de tehnica securitatii muncii pentru diferitele operatiuni
ce se efectueaza la lucrarile de fundatii ce nu sunt prevazute in normele in vigoare — folosind
fisele tehnologice sau cartea tehnica a utilajului nou introdus.
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Sapaturi pentru Fundatii

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor
existente pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile
nvecinate;

- cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in
terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata decat cota
finala cu 20 — 30 cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
terenului de sub talpa fundatjei.

In cazul cand in aceeasi incintd se executd mai multe constructii apropiate, atacarea
lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate
la adancimea cea mai mare, iar sapaturile sa nu influenteze constructiile sau instalatijile
executate anterior si sa nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate.

In cazul in care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de s&paturs ale acestora se
intersecteaza, planurile de sapatura ca si sapaturile propriu-zise vor fi executate ca pentru un
singur obiect.

Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz,
profilul proiectat al sapaturii.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor
vor asigura conditiile tehnologice, de securitate a muncii si calitate a lucrsrilor.

Daca nu se specifics altfel in alta parte, nici un punct de pe suprafata lucrarilor terminate nu
se va situa mai sus cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 m de suprafata proiectata. intre aceste
limite de toleranta suprafata va trebui sa fie neteda si regulata.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietrisuri, terenuri stancoase etc.)
lucrarile de sapatura se pot executa de la inceput pana la cota prevazuta in proiect.

Tn cazul terenurilor sensibile la actlunea apei sapatura de fundare se va opri la un nivel
superior cotei prevazute in proiect, astfel.

- pentru nisipuri fine 0,20 ... 0,30 m

- pentru pamanturi argiloase 0,15 ... 0,25 m

- pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40 ... 0,50 m

Saparea si finisarea acestui ultim strat se va face imediat Tnainte de inceperea
executiei fundatiei.Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren, masurile
necesare in vederea fundtrii se vor stabili de catre intocmitorul studiului geotehnic.

In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii
de fundatje trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucririlor de executare a fundatiei
(betonare), iar daca umezirea este putemica se va indeparta stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundare, in timpul execusiei se poate face numai
cu acordui Proiectantului, avand in vedere urmatoarele:

- ridicarea cotei fundului gropii, fata de proiect, se face daca se constata, in cursul executarii
sapaturilor pentru fundatii, existenta unui teren bun de fundare la o cota superioara celei
mentionate in proiect.

- coborarea cotei fundului gropii de fundare sub cea prevazuta in proiect se face daca se
constata o neconcordanta’ a terenului cu studiul geotehnic intocmit pe amplasament.

Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese
verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de Antreprenor, Beneficiar si de Geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei de
fundare din proiect sau a unui strat pentru care Proiectantul isi da acordul privitor la
posibilitatea de fundare a construcitiei respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor Antreprenorul are obligatla de a solicita prezenta
Proiectantului Geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare.

Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata executiei lucrarilor de catre



inginerul geotehnician, modificarile stabilite se vor ataga la cartea constructiei.
Sapaturi pentru Conducte si Cabluri

Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permita instalarea in
conditii optime a conductelor, cu o adancime suficienta pentru a evita deteriorarea conductei
prin inghet. Adancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este indicata in proiect.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeei la distanta
minima de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozitat separat de restul
pamantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai
pentru acoperirea umpluturilor.

Materialul excavat din santuri va fi manevrat cu grija, avandu-se in vedere depozitarea
separata a asfaltului, pietrei sparte, betonului scos din constructia drumurilor sau spart din
sant in cursul excavarii, de materialul granular al pamantului natural.

CAP.lIl - LUCRARI DE BETOANE

Se vor executa conform “Codului de practica pentru executarea lucrarilor de beton si
beton armat” — indicativ NE 120 — 99.Normativul se refera la executarea elementelor sau
structurilor din beton simplu sau beton armat pentru constructii industriale, construciii civile,
social -culturale, agrozootehnice.Respectarea normativului este obligatorie pentru unitatile
sau organizatiile care proiecteaza sau executa lucrari de constructii din beton armat, precum
si pentru beneficiarii acestora.

Pregétirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditji:

a) sa existe fisa tehnologica pentru betonarea obiectului in cauza, intocmita de constructor,
care sa cuprinda:

- precizarea obiectului fisei;

- lucrarile pregatitoare ce se impun;

- utilajele necesare, rezervele acestora, materialele necesare;

- fazele, ordinea si ritmul de executie;

- detalii tehnologice necesare asigurarii calitatjii lucrarii, organizarea tehnologica a punctului
de lucru;

- masuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse in cazul unor conditii climatice
deosebite;

- modul de asigurare a supravegherii executiei;

- programul de control al calitatji lucrarilor pe faze;

- locul de dirijarea eventualelor transporturi de beton refuzate;

masuri PSI si NTS.

Personalul insarcinat direct cu organizarea si executia lucrarii va instrui echipele de

lucru cu prevederile fisei tehnologice Tnainte de inceperea lucrului.

b) Sunt receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi, dupa cum urmeaza:

1. La terminarea executiei sapaturilor pentru fundatii se va intocmi un proces verbal distinct,
de constatare, in prezenta proiectantului geotehnician, in urma caruia se poate da acceptul
(sau nu) constructorului de turnare a betonului in fundatii.

2. La terminarea lucrarilor de cofraje se va verifica:

alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;

dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor ce urmeaza a se
betona;

pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivele inferioare;
pozitia golurilor.

3. La terminarea montarii armaturilor se va verifica:



- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
- elemente ce se toarna ulterior;

- pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

- calitatea sudurilor;

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

- modul de asigurarea a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;
- pozitia, modul de fixare, dimensiunile pieselor inaglobate.

c) Suprafetele de beton turnat si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt de
pojghita de lapte de ciment, de betonul necompactat sau segregat asigurandu-se rugozitatea
necesara unei bune legaturi intre cele doua betoane bunt stabilite, dupa caz, si pregatite
masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea in cazul aparitiei unor situatii accidentale
(statie de betoane, mijloace de transport de rezerva, sursa de energie, materiale pentru
protejarea betonului, conditiile de creare a unui post de lucru, etc.).
e) Nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii atmosferice deosebite (ger ploi
abundente, furtuna).
f) In cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatji, incat
acestea sa nu se poatad acumula in zonele ce urmeazé a se betona. In baza verificarii
indeplinirii conditiilor de mai sus se va consemna aprobarea betonarii de catre proiectant,
reprezentantul beneficiarului si Inspectiei zonale pentru calitatea constructjilor, in conformitate
cu prevederile programului de control al calitatii si durabilitatii constructiilor.

Aprobarea inceperii betonarii, trebuie sa fie confimata pe baza unor noi verificari in
cazurile in care:
- au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data stabilita.
- betonarea nu a inceput in intervalul de 10 zile de la data stabilita.
- Tnainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru
transport local si pentru compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonarii, inainte de efectuarea verificarilor si masuratorilor
indicate mai sus.

Reguli de betonare

Betonarea unei constructii va fi nemijlocit urmarita de seful puncrului de lucru care va fi
permanent la locul de turnare si va respecta cu strictete prevederile normativului specific.

Betonul trebuie pus in opera in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
turnare minute numai in cazul in care durata transportului este mai mica de o ora). La
tumarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:
- cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu apa imediat
inainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi inlaturata;
- din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face cu bene, pompe si benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;
- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate
sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare;
- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,50 m; betonul trebuie
sa fie raspandit in lungul elementului, urmarindu-se realizarea unor straturi orinzontale de
max. 50 cm Tnaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul
turnat anterior;
- se vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola;



daca se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire in conformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturilor in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;

- In zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii prin
lovirea laterala a betonului cu sipci sau cu vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui.

- in cazul in care aceste masuri nu sunt suficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral a
betonului prin spatiul care sa permita si patrunderea vibratorului;

- se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
ludndu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari;

- circulatia muncitorilor si a utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe podine
astfei rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii;

- este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat;

- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;

- durata admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri
speciale, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului;

- In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii betonului
este admisa dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform punctelor enuntate mai sus;

- instalarea podinelor pentru circulatia lucratorilor si a mijloacelor de transport pe planseele
betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armaturi, este permisa numai
dupa 24-48 ore in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat.

In cursul betonarii elementelor de constructie se va verifica daca:

- datele inscrise in bonul de transport al betonului corespund comenzii si nu s-a depasit
durata admisa de transport;

- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevazut;

- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

- se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarile de probe;

- sunt corespunzatoare metodele, masurile adoptate de sustinere a pozitiei armaturilor;

- dimensiunile si forma cofrajelor;

- se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor betonului proaspat.

In condica de betonare se vor mentiona:

- bonurile corespunzatoare betonului pus in opera;

- locul in care a fost pus in opera,;

- ora inceperii si terminarii betonarii;

- probe de beton prelevate;

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

- evenimente neprevazute (intemperii, intreruperea turnarii betonului);

- temperatura mediului;

- personalul care a supravegheat betonarea.

In cazul in care conducatorul punctului de lucru rdspunde direct si de prepararea
betonului, acesta este obligat sa verifice si calitatea cimentului, agregatelor conform
prevederilor din normativ NE 012-99 precum si de modul de amestecare si transport al
betonului. Constatarile se scriu in — condica de betoane.

La betonarea diferitelor elemente sau parti de construcitie, in afara regulilor generale
menfionate mai sus, se vor mai respecta dupa caz, urmatoarele prevederi suplimentare:

Betonarea elementelor verticale
In cazul elementelor cu inaltime max. 3,0 m, iar vibrarea betonului nu este stanjenita de
grosimea redusa a elementului, de desimea armaturilor, cofrarea se admite a se face pe toate
fetele si pe intreaga Tnalfime, iar betonarea pe la partea superioara a elementului.

Betonarea grinzilor si placilor



Turnarea betonului Tn grinzi si placi va incepe dupa 1-2 ore de la terminarea turnarii stalpilor
sau a peretilor pe care rezema, daca fisa tehnologica nu contine alte precizari.

Grinzile si placile se vor turna, de regul&, in acelasi timp.in cazul unor lungimi, respectiv
suprafete mari, se admite crearea unor rosturi de lucru la 1/5 ... 1/3 din deschideri.nainte de
turnarea grinzilor, se va verifica pozitia distantierilor (dispus la max. 2m distanta

Compactarea betonului

Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare.Pentru Compactarea
mecanica a betonului se va utiliza procedeul de vibrare interna.Alegerea tipului de vibrator se
va face functie de dimensiunile elementului si de posibilitatea de introducere a capului
vibratorului in armaturi.Durata de vibrare optima se situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec.
in functie de lucrabilitatea betonului si de tipul de vibrator; se termina cand sunt indeplinite
urmatoarele:
- betonul nu se mai taseaza;
- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de max. 1,0
m reducéndu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.Grosimea
stratului de beton supus vibrarii nu trebuie sa depaseasca 5 -15 cm in stratul compactat
anterior.

Rosturi de lucru (de betonare)

in masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia
astfel incat betonarea sa se faca fara intreruperi pe nivelul respectiv sau intre doua rosturi de
dilatare. La stabilirea pozitiei rostului de lucru, se vor respecta urmatoarele reguli:
- la stalpi, se va prevedea rostul de lucru la baza elementului;
- la grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face in
zona de moment minim;
- In cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se realizeaza cu 3 — 5 cm sub
nivelul inferior al placii;
- la placi, rostul de lucru va fi situat la 1/5-1/3 din deschiderea placii.
Rosturile de lucru vor fi realizate {inadndu-se seama de urmatoarele reguli:
- suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la
placi, la pereti, perpendicular pe suprafata lor ;
- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine
compactat si pojghita de lapte de ciment, realizandu-se astfel o suprafata rugoasa, ce asigura
o legatura mai buna cu betonul ce urmeaza a se turna;
- Tnainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata si umezita cu apa.

Tratarea betonului dupa turnare

Pentru a asigura conditji favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie
se va asigura mentinerea umiditatii betonului numai 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele
libere prin:
- acoperirea cu materiale de protecitie;
- stropirea periodica cu apa;
- aplicarea de pelicule de protectie.
Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip.Aceasta
operatie se va face indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa
nu adere la suprafata acoperita.Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare
umeda. Stropirea cu apa va incepe dupa 2-12 ore de la turnarea betonului, in functie de tipul
de ciment utilizat si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit
pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenate parti de ciment.Stropirea se va repeta la
intervale de 2-6 ore in asa fel incat suprafata betonului s& se mentina permanent umedé.in



cazul in care temperatura mediului este mai mica de 5°C nu se va proceda la stropirea cu
apa, ci se vor aplica materiale si pelicule de protectie. Pe timp de ploaie, suprafetele de beton
proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena.

Decofrare

Partile laterale ale cofrajelor se vor indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de
min 2,5 N/mm2, astfel ca fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.Cofrajele fetelor
inferioare la placi si grinzi se vor indeparta numai atunci cand rezistenta betonului a atins
70% din marca (se vor mentine totusi popi de siguranta care se vor indeparta atunci cand
rezistenta betonului a atins 95% din marca).Stabilirea rezistentelor la care au ajuns
elementele de construcitii in vederea decofrarii se va face prin incercarea epruvetelor,
confectionate in acest scop si pastrate in conditji similare elementelor in cauza, conform
STAS 1275/1983 sau prin incercari consecutive.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:
- desfasurarea operatiei se va face in prezenta conducatorului punctului de lucru;
- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre
elemente care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului
cofrajului sau sustinerilor.

Receptia structurii de rezistenta

Se va efectua intreaga constructie sau pe parti de constructie, in functie de prevederile
programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant, impreuna cu
beneficiarul si constructorul.
Suplimentar se pot verifica:
- certificatul de garantie pentru calitatea produselor livrate;
- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajul, armarea,
receptia calitativa, aspectul elementelor dupa decofrare, aprecierea calitatii betonului pus in
opera, precum si existenta proceselor verbale pentru fazele determinate.Verificarile efectuate
si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces
verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor, precizandu-se in concluzie daca
structura Tn cauza se acceptd sau se respinge.in cazul in care se constat deficiente in
executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar dupa executarea acestora se va
proceda la o noua receptie.
Lista abaterilor admisibile
Lista abaterilor admisibile la lucrarile de betonare este urmatoarea:
Abateri — limita la dimensiunile elementelor executate monolit:
lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor, placilor, peretilor;
* panala 3,00m £16 mm
*3,00...6,00 m£ 20 mm
* peste 6,00 m £25 mm
- dimensiunile sectiunii transversale:
« grosimea peretilor si placilor £3,0 mm
panala 10 cm inclusiv
* peste 10 cm £5,0 mm
latimea si Tnaltimea sectiunii grinzilor si stalpilor:
* panala 50 cm £5 mm
* peste 50 cm £8 mm
fundatii — dimensiuni in plan:
* inaltimea panala 2,0 mm + 20 mm
* peste 2,0 m + ™ “A

CAP. VIl - LUCRARI DE iNVELITORI
Se vor executa in conformitate cu detaliile prezentate in proiect, precum si “Normativ



pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii indicativ C 37-1988.Inainte de
inceperea executiei invelitorii se vor verifica in mod riguros urmatoarele:

- prescriptive de proiectare avute in vedere privind respectarea pantelor invelitorilor conform
STAS 3303/1-1975 si STAS 33030/0 din 1977,

- suportul invelitorii sa corespunda normelor PSI si normelor tehnice de realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului P 188-1993;

- din punct de vedere hidrotermic, structura de invelitoare t{ine seama de prevederile
standardelor de “Fizica constructiilor, termotehnica si hidrotermica” STAS 6472a2 ...10 si a
“‘Normativului pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la cladiri”, indicativ C 107-
1982;

- respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum si modului de prindere a
elementelor suportului si structurii propriu — zise;

- in timp de iarna, Tnainte de inceperea executiei invelitorilor stratul suport si materialele ce se
pun in opera, vor fi bine curatate de zapada si gheata.

La proiectarea si executarea invelitorilor se vor mai respecta:

- normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si executarea lucrarilor de
constructii si instalatji, aprobate de Decret nr. 290/1977,

- normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de Ordinul nr. 742/D/1981;

- norme republicate de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj, aprobate cu
Ordinul nr. 1235/D/29 ore. 1980;

- norme specifice de protectie a muncii pentru santierele de constructii monta;.

Acestea sunt republicate Tn anii 1990, 1993 si 1995.

Pe timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mare, ploaie torentiala cu ninsoare,
indiferent de temperatura mediului, executia lucrarilor de nvelitori se va intrerupe.Legarea cu
centuri de siguranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperis, la montarea elementelor de
invelitoare sau nu ofera destula securitate, se vor monta parapeti. in jurul locului de lucru la
acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare “Atentie! Se lucreaza sus”.

In vederea asigurarii functionalitatii si durabilitatii invelitorii pentru prevenirea
degradarilor premature, se impune ca beneficiarii de cladiri sa respecte unele reguli generale
de exploatare si masuri de intretinere corespunzatoare:

- curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a invelitorilor, gurilor de scurgere,
conductelor de colectare si evacuare a apelor meteorice (conform cap. 7 din C 37-1988).

Controlul calitatii in timpul executiei, se face conform prevederilor din “Normativul
pentru verificarea calitatji si receptia lucrarilor de constructii ” C 56/1985 si din “Instructiunile
pentru verificarea calitatji si receptionarea lucrarilor ascunse”.

Receptia lucrarilor la Tnvelitori se va face la completa terminare a executiei lor, inclusiv
tinichigeria (jgheaburi, burlane, pazii).

Anexa nr. | referitor la masuri T.S.M.

1. Pentru perioada de executie
Pentru toata durata de executie, constructorul va respecta prevederile normelor de tehnica
securitatii muncii in vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul si punere
in opera a materialelor. Aceste instructiuni nefiind limitative, executantul si beneficiarul in
exploatare, vor lua masuri suplimentare de protectia muncii ori de cate ori este necesar, fiind
direct raspunzatori de neluarea la timp a acestora.

Executantul va respecta masurile stabilite de comun acord cu elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului.
In spatiile aflate in exploatare, se va intra la lucru numai cu avizul si sub supravegherea
delegatului beneficiarului.

Executantul va tine evidenta persoanelor care lucreaza in locurile de munca cu condifji
deosebite care urmeaza sa fie incadrate in grupa | si Il de munca (Ord. Comun M.M. si M.S.



105/76).

La intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier, se vor lua toate
masurile necesare pentru a asigura desfasurarea muncii fara pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala.

Lucrarile se vor desfasura pe baza de grafic si permis de lucru, cu includerea tuturor
masurilor de protectia muncii, necesare fiecarei categorii de lucrari in parte.La executarea
lucrarilor, se vor respecta toate normativele si instructiunile tehnice in vigoare.Personalul
muncitor care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de constructii-montaj, inaintea
inceperii instructajului de protectia muncii specifice meseriei si lucrarilor ce le va executa, i se
vor prelucra in mod obligatoriu si articolele necesare din “Normele republicane de protectia
muncii” elaborate de M.M. si M.S. 1975, precum si din “Normele departamentale” ale M.C.
Ind. pentru protectia muncii, aprobate cu Ord. 1233/D-25.12.1980.

2. Indicatii pentru receptie si dare in functiune
Receptionarea si darea in functiune se va face numai daca s-au realizat masurile de protectia
muncii prevazute in proiect si daca aceste masuri corespund conditiilor de lucru si celor
prevazute in actele normative de protectia muncii in vogoare la data aplicarii lor.

LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
1. STAS 10100/0 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor
2. STAS 10101/OA-77 Actiuni in constructji. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
construcitii civile si industriale.
3. STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datorate procesului de exploatare.
4. STAS 10101/2A1 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru
constructii civile, industriale si agrozootehnice.
5. STAS 10101/20-90 Actiuni in constructji. Incarcari date de vant.
6. STAS 10101/21 Actiuni in constructii. incarcari date de zapada.
7. STAS 10101/23 Actiuni in constructii. incarcari date de temperatura exterioara.
8. STAS 10101/23A Actiuni in constructii. incarcari date de temperatura exterioara in
construcitii civile gi industriale.
9. STAS 10107/0-90 Construcitii civile si industriale. Calculul si alcatuirea structurala a
elementelor de beton, beton armat si beton precomprimat.
10. STAS 10107/1,2,3,4 Construcitii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee din beton
armat.
11. STAS 10108/0,1,2 Construciii civile, industriale si agricole. Constructii din otel.
12. STAS 10104 Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul
elementelor.
13. STAS 10109/1-92 Lucrari din zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.
14. STAS 856 Constructii de lemn. Prescripiii pentru proiectare.
15. STAS 1242/1 Teren de fundare. Principiile generale de cercetare.
16. STAS 1243 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.
17. STAS 3300/1 Teren de fundare. Principiile generale de calcul.
18. STAS 3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
19. STAS 8600 Construciii civile, industriale si agrozootehnice. Sistem de tolerante.
20. STAS 1478 Construciii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.
Prescriptii fundamentale.
21. STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Scari de interventie si salvare.
22. STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor.
23. STAS 6793 Lucrari de zidarie. Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructji
civile. Prescriptii generale.
24. STAS 8844 Masuri de siguranta contra incendiilor. Usi batante pe scarile de evacuare.



Prescriptii constructive impotriva trecerii fumului.

25. STAS 297/1,2 Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale.

26. STAS 10903 Calculul sarcinii termice in construciji.

27. STAS 2965 Scari interioare in constructii.

28. STAS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranti interiori.

29. STAS 4918 Utilaje de stins incendii. Stingator portativ cu praf si CO2.

30. STAS 9752 Utilaje de stins incendii. Stingator cu dioxid de carbon.

31. STAS 6221 Construcitii civile, industriale si agrozoolehnice. lluminatul natural al
incaperilor. Prescriptii de calcul.

32. STAS R 11621 Metode de calcul a iluminarii medii in cladiri.

33. STAS 234 Bransamente electrice, conditii generale de proiectare si executare.

34. STAS 2612 Protectia impotriva electrocutarilor limite admise.

34. STAS 2612 Prize, fise si cuple pentru instalatii electrice pana la 3SOV current alternativ si
pana la 250V curent continuu si pana la 25A.

35. STAS 3184 Intrerupatoare pentru instalatii electrice casnice si similare.

36. STAS 3185 Conditji tehnice generate de calilate.

37. STAS 6115/1.3 Lampi electrice cu incandescenta pentru iluminal general.

38. STAS 6646/1-2-3 lluminat artificial.

39. STAS 6865 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatiile electrice fixe.

40. STAS 6990 Tuburi pentru instalatji electrice, din policlorura de vinil, neplastifiata.

41. STAS 11630/1 Tuburi petru instalatji electrice, clasificare si terrminologie. Conditii tehnice
generale.

42. STAS 12604 Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.

43. STAS 12604/4 Protectia impotriva electrocutarilor prin alingere indirecta. Instalatji
electrice fixe. Prescriptii generale.

44. STAS 12604/3 Protectia impotriva electrocutarilor prin alingere indirecta. Instalatii
electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie.

45. STAS 7109 Termotehnica constructiilor. Terminologie.

46. STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de inchidere ale cladirilor.

47. STAS 1907/1 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul.
48. STAS 1907/2 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi
interioare conventionale de calcul.

49. STAS 1907/1 Instalatii de incalzire.

50. STAS 1907/2 Calculul necesarului de caldura.

51. STAS 1797/1,3 Instalatii de incalzire.

52. STAS 1797/2 Dimensionarea corpurilor de incalzire.

53. STAS 7132 Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa, avand

temperatura panala 115°C.

54. STAS 3417 Cosuri si canale de fum pentru inslalatii de incalzire centrala.

55. STAS 4839 Prescriptii de calcul termotehnic.

56. STAS 1957/1-4 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile.

57 STAS 6156 Acustica, terminologie.

58. STAS 6161/1 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si
social cullurale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

59. STAS 9783/0 Acustica in constructii. Masurarea nivelului de zgomot in conslruciii civile.
Metoda de masurare.

60. STAS 10009 Acustica in constructii. Parametrii pentru proiectarea si verificarea acustica a
salilor de auditie publica. Limitele admisibile.

61. P2-85 Acustica in constructii. Acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot
urban.

62. P7-2002 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie.
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http://danmihalake.wordpress.com/normativ-cadru-privind-detalierea-continutului-cerintelor-stabilite-prin-legea-101995/normativ-privind-protectia-la-zgomot/

63. P10-86 Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor initiate pe pamanturi
sensibile la umezire.

64. P70-79 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la
constructii. Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea construcsiilor fundate pe
pamanturi cu umflaturi si contractii mari.

65. P85-96 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme de
beton.

66. P100-92 Normativ privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.

67. P102 Norme tehnice privind proiectarea si execularea adaposturilor de aparare civila in
subsolurile cladirilor noi.

68. P1 18-99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.

69. P122 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia sélilor de auditie publica din punct
de vedere acustic.

70. Legea 10/1995 Culegere de dispozitii — model pentru reglementari in constructii. Legea
calitatii in constructii.

71. Holararea nr.51/1992 Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor.

72. Ordin nr.381/1219 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin
ordin al Minislerului de Interne si al Ministerului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
73. Norniativ 1 5 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare.

74. Normativ | 6 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utlizare
a gazelor nalurale.

75. Nonnativ | 7-98 Nomiativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori.

76. Nonnativ | 9-94 Nomativ pentru proiectarea si executarea instalatjilor sanitare.

77. Normativ | 13-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire.
78. Nonnativ | 18 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii.
79. Normaliv | 20 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra
trasnetului in constructii.

80. PE 107 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

81. PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali gi
similari.

82. PE 136 Normativ privind folosirea rationala a eneigiei electrice la iluminatul artificial si in
utilizari casnice.

83. PE 135 Instructiuni tehnice privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiile electrice de distributie de 1-IIOKV.

84. C 125 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri.

85. C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construciii si a
instalatiilor aferente.

86. C 17-82 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de
zidarie {i tencuiala.

87. C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

88. C 35-82 Normativ pentru executarea pardoselilor.

89. C 29-85 Normativ privind Tmbunatatirea terenurilor de fundatie slabe prin procedee
mecanice.

90. C56-85 Normaliv pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructie si instalatii aferente.

91. C83-75 Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu in construcitii



http://danmihalake.wordpress.com/normativ-cadru-privind-detalierea-continutului-cerintelor-stabilite-prin-legea-101995/normativ-de-siguranta-la-foc-a-constructiilor-indicativ-p11899/
http://danmihalache.wordpress.com/autorizatia-de-construire/instructiuni-preparare-mortare/
http://danmihalache.wordpress.com/autorizatia-de-construire/instructiuni-preparare-mortare/

92. NGPM-96 Norme generale de protectia muncii.
93. NP 65-97 Norme de protectia muncii pentru activitatea de instalatii electrice.

NOTA: Editiile (anii) de referinta pentru normative se vor lua conform cu ,,Lista

reglementarilor tehnice in constructii sau cu aplicare in constructii” in vigoare la data utilizarii
normativelor.

INTOCMIT
Ing. Seres Matolcsy Balazs
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